DIZAJNBIRO-TAKTIL

UGOVOR

o izradi, isporuci i ugradnji taktilnih elementa pristupačnosti za slepe i slabovide osobe, za opremanje vestibila stanične zgrade u Novom Sadu, prizemlje i sprat.

UGOVORENE STRANE:
China Civil Engineering Construction Corporation Balkan, Ogranak Beograd
adresa: Augusta Cesarca 27, 11000 Beograd, koga zastupaju:

1._____

PIB: 109874997
MB: 29507031
(u daljem tekstu: Naručilac)

DIZAJNBIRO-TAKTIL, Vladan Marković PR, Rabrenovački put bb, 31330 Priboj, koga zastupa

1. Vladan Marković, vlasnik firme.

Matični broj: 64865293
PIB broj: 110455641
(u daljem tekstu: Izvršilac posla)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ugovorene strane saglasne su da je predmet ovog Ugovora izrada, isporuka i ugradnja: Elementi pristupačnosti za slepe i slabovide osobe za opremanje vestibila stanične zgrade u Novom Sadu, prizemlje i sprat. Količine i tehnički opis pojedinačnih elemenata za ugradnju su opisani u Pred-računu 05/22 od 23.02.2022. koji čini sastavni deo ovog ugovora.

CENA

Član 2.

Ugovorena cena je važeća prema Predračunu br. 05/22, od 23.02.2022 koji čini sastavni deo ovog Ugovora.

Na ugovorene cene iz Predračuna se obračunava i plaća PDV u skladu sa Zakonom o PDV.

U ukupnu ugovorenu cenu uračunati su troškovi izrade, isporuke naručenih taktilnih elemenata, montaže, kao i svi prateći troškovi koji prate izvršenje posla, uključujući prateće elemente za montažu , transport opreme i radne snage na mesto ugradnje, kao i smeštaj tokom realizacije montaže.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Plaćanje preko tekućeg računa izvršioca posla, broj 160-496273-13 kod Banca Intesa. Uplata se plaća u celosti avansom 100%. Na osnovu Pred-računa br. 05/22 od 23.02.2022 a koji čini sastavni deo ovog ugovora.

Konačni račun ispostaviti u roku od 5 dana od završetka posla i izrade Zapisnika o primo predaje izvedenih radova po ugovorenom poslu.

Ukoliko se prilikom primo-predaje posla i zapisnikom konstatuje da su urađene veće količine ili su izvršeni naknadni poslovi koji nisu obuhvaćeni opisom pozicija iz Pred-računa, iste će biti obračunate i iskazane u konačnom računu.

ROKOVI

Član 4.

Izvršilac posla se obavezuje da, kako je navedeno u Pred-računu, u roku od 15 dana od dana uplate avansa proizvede navedene količine taktilnih elemenata, iste transportuje do mesta ugradnje i obavi ugradnju predviđenih količina iz Predračuna.

Rokovi, kao i obaveze iz ovog ugovora počinju da teku danom uplate avansa.

Posao montaže taktilnih elemenata će se raditi neprekidno, pod uslovom da prilike na gradilištu to dozvoljavaju, do njihovog konačnog završetka posla.

Zbog nepredviđenih okolnosti na gradilištu koje mogu biti smetnja predviđenoj dinamici obavljanja ugovorenog posla, rok za izvođenje radova se produžava.

Član 5.

Izvršilac posla je dužan da izradu, isporuku i montažu Taktilnih staza izvrši u svemu prema tehničkim karakteristikama i opisu koji su navedeni u Pred-računu, kao i u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata , kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. Glasnik RS", br. 22/2015.).

Član 6.

Naručilac posla je u obavezi da obezbedi crteže Projekta (u štampanom obliku, 2 kopije), koji se odnose na ugradnju taktilnih staza sa precizirano ucrtanom trasom taktilnih staza vodilja i polja upozorenja.

Naručilac je u obavezi da obezbedi da podloga za montažu taktilnih staza bude urađena u skladu sa tehničkim uslovima i standardima za tu vrstu radova tj. da površina bude ravna i bez izraženih neravnina koje bi mogle ometati ugradnju taktilnih staza.

Naručilac posla je u obavezi da u terminu početka ugradnje taktilnih staza podlogu očisti od svih mehaničkih prljavština, kao i da podlogu opere blagim sredstvima higijene, podloga treba da bude razmašćena i suva.

Prilikom ugradnje očekujemo kooperativnost sa ostalim izvođačima radova u pogledu ne ometanja posla pre i tokom ugradnje, kao i par sati po ugradnji.

Ukoliko se pojave smetnje za montažu taktilnih staza zbog neprilagođene podloge, naručilac je u obavezi da otkloni nedostatke i podlogu dovede u stanje prilagođeno za neometanu montažu.

Svako zaustavljanje montaže od strane Naručioca produžuje rok za ugradnju.

PRIJEM I KONTROLA KVALITETA

Član 7.

U roku od 5 radnih dana, od dana završetka posla od strane Izvršioca, ovlašćena lica Naručioca izvršiće prijem elemenata pristupačnosti sa montažom, o čemu će sačiniti Zapisnik o kvalitativnom i kvanitativnom prijemu, koji će biti potpisan od strane ovlašćenih lica Naručioca i predstavnika Izvođača posla. Zapisnik predstavlja osnov za ispostavljanje konačnog računa

O svim uočenim nedostacima predstavnik Izvršioca posla biće obavešten bez odlaganja , a činjenice o postojanju nedostataka biće zapisnički konstatovane.

Izvršilac posla je u obavezi da u slučaju iz prethodnog stava, u roku od 3 radnih dana otkloni nedostake i izvrši novu montažu odgovarajućeg kvaliteta i standarda.

Certifikati o tehničko-bezbednosnim karakteristikama

Član 8.

Izvršilac posla prilaže Certifikate o antikliznosti za taktilne staze prema DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda „B" klasifikacije na obuću, izdatog od strane akreditovane institucije za tu vrstu ispitivanja. Kao i raport o otpornosti na gorenje u klasifikaciji **Bfl-S1**, Prema (Čsn EN 13501-1+A1:2010). Izdat od akreditovanog instituta za ispitivanje gorenja „PAVUS".

GARANTNI ROK

Član 9.

Garantni rok za materijal iznosi 10 (deset) godina od dana potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu.

Garantni rok za uslugu montaže iznosi 1(jedna) godina od dana potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu.

Izvršilac posla će da pismeno dostavi Naručiocu uslove održavanja montiranih elemenata pristupačnosti.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODRDBE

Član 10.

Sva sporna pitanja do kojih može doći u primeni ovog Ugovora, ugovorene strane će pokušati da reše sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju utvrđuje se stvarna i mesna nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Član 11.

Sve evenualne izmene, dopune i raskid ovog Ugovora ugovorene strane mogu vršiti isključivo u pisanoj formi.

Za sve što nije predviđeno odredbama ovog Ugovora, važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu sa danom potpisa obe ugovorene strane i danom uplate avansa.

Ugovor je sastavljen 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih 2 (dva) primerka pripadaju Naručiocu, a 2 (dva) primerka Izvršiocu posla.

Za Izvršioca posla

Vladan Marković PR

DIZAJNBIRO-TAKTIL PRIBOJ

U Priboju, dana 24.02.2022.

Za Naručioca posla

China Civil Engineering Construction Corporation Balkan

U _____

dana ____ _____ 2022. God.

DIZAJNBIRO-TAKTIL Specijalizovane dizajnerske delatnosti, Vladan Marković Pr. PRIBOJ
Rabrenovački put b.b. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dizajnbiro@gmail.com - www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob/VIBER. +381 64 15 34 804,
B I H: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06

PRED - RAČUN Br. 05/22

Mesto i datum prometa dobara: PRIBOJ, 23.02.2022.
Datum izdavanja: 23.02.2022.
Valuta: 25.02.2022.

Obračun urađen u RS DIN.

FIRMA	China Civil Engineering Construction Corporation Balkan, Ogranak Beograd
Mesto	**11000 BEOGRAD**
Adresa	Ul. Augusta Cesarca br. 27.
Država	Srbija
MB	29507031
PIB	109874997

Mat. Br.: **64865293** - PIB: **110455641** - Tek. Račun: **160-496273 -13** Banca Intesa - IBAN: **RS35160005140019645520** Banca Intesa - Swift: DBDBRSBG

RB	NAZIV ROBE – USLUGE	JM	Količina	Cena bez PDV	Popust %	Cena sa popust	PDV	PDV Iznos	IZNOS BEZ PDV
1.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza VODILJA- linije. U tablama od vulkanizirane gume formata 800x400x5mm RAL 7017. Montaža dvostrano lepljivim trakama 3M VHB GPH 060F.	m^1	126,40	8900	–	–	20%	224.992,00	1.124.960,00
2.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza POZOR – tačkaste. U tablama od vulkanizirane gume formata 800x400x5mm RAL 7017. Montaža dvostrano lepljivim trakama 3M 3M VHB GPH 060F.	m^1	51,20	8900	–	–	20%	91.136,00	455.680,00
3.	Reljefni orjentacioni plan sa informacijama na Brajevom pismu, formata 650x500x30 na metalnoj ploči sa prohromskim (INOX) stalkom. Pre reljefne obrade priprema se šalje u elektronskom obliku na usaglašavanje i odobravanje.	kom	4	159000	–	–	20%	127.200,00	636.000,00
4.	Reljefne oznake na Brajevom pismu metalne. Opremljene dvostrano lepljivom trakom za montažu	kom	8	5280	–	–	20%	8.448,00	42.240,00
5.	Grafičke oznake pristupačnosti po Pravilniku 22/15. Formata 15x15cm na plastici debljine 3mm. Opremljene dvostrano lepljivim trakama za montažu.	kom	19	1890	–	–	20%	7.182,00	35.910,00
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
								Popust	
								PDV osnovica	2.294.790,00
								PDV 20%	458.958,00
								Ukupno za uplatu	**2.753.748,00**

Slovima: *Dvamilionasedamstopetdesettrihiljadesedamstočetrdesetosam RSD 00/100*

Napomena: Opcija ponude 2 dana.
Rok izrade isporuke i ugradnje 15 dana od dana uplate avansa.
Način plaćanja avans 100%

Fakturisao

m.p.

Vladan Marković Pr. Ind. dizajner

DIZAJNBIRO-TAKTIL Specijalizovane dizajnerske delatnosti, Vladan Marković Pr. PRIBOJ
Rabrenovački put b.b. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dizajnbiro@gmail.com - www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob/VIBER. +381 64 15 34 804,
B I H: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06

AVANSNI - RAČUN Br. 01/22

Mesto i datum prometa dobara: PRIBOJ, 25.02.2022.
Datum izdavanja: 25.02.2022.
Valuta: 25.02.2022.

Obračun urađen u RS DIN.

FIRMA	China Civil Engineering Construction Corporation Balkan, Ogranak Beograd
Mesto	**11000 BEOGRAD**
Adresa	Ul. Augusta Cesarca br. 27.
Država	Srbija
MB	29507031
PIB	109874997

Mat. Br.: 64865293 - PIB: 110455641 - Tek. Račun: 160-496273 -13 Banca Intesa - IBAN: RS35160005140019645520 Banca Intesa - Swift: DBDBRSBG

RB	NAZIV ROBE – USLUGE	JM	Količina	Cena bez PDV	Popust %	Cena sa popust	PDV	PDV Iznos	IZNOS BEZ PDV
1.	Avans po Pred-računu 05/22 od 23.02.2022 god.						20%	458.958,00	2.294.790,00
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
								Popust	
								PDV osnovica	2.294.790,00
								PDV 20%	458.958,00
								Ukupno za uplatu	2.753.748,00
Slovima:	*Dvamilionasedamstopetdesettrihiljadesedamstočetrdesetosam RSD 00/100*								
Napomena:	Način plaćanja avans 100%								

Fakturisao

m.p.

Vladan Marković Pr. Ind. dizajner

DIZAJNBIRO-TAKTIL Specijalizovane dizajnerske delatnosti. Vladan Marković Pr. PRIBOJ
Rabrenovački put b.b. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dizajnbiro@gmail.com - www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob/VIBER. +381 64 15 34 804,
B I H: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06

PRED - RAČUN Br. 05/22

Mesto i datum prometa dobara: PRIBOJ, 23.02.2022.
Datum izdavanja: 23.02.2022.
Valuta: 25.02.2022.

Obračun uraden u RS DIN.

FIRMA	China Civil Engineering Construction Corporation Balkan, Ogranak Beograd
Mesto	**11000 BEOGRAD**
Adresa	**Ul. Augusta Cesarca br. 27.**
Država	Srbija
MB	29507031
PIB	109874997

Mat. Br.: **64865293** - PIB: **110455641** - Tek. Račun: **160-496273 -13** Banca Intesa - IBAN: **RS35160005140019645520** Banca Intesa - Swift: **DBDBRSBG**

RB	NAZIV ROBE – USLUGE	JM	Količina	Cena bez PDV	Popust %	Cena sa popust	PDV	PDV Iznos	IZNOS BEZ PDV
1.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza VODILJA- linije. U tablama od vulkanizirane gume formata 800x400x5mm RAL 7017. Montaža dvostrano lepljivim trakama 3M VHB GPH 060F.	m^1	126,40	8900	–	–	20%	224.992,00	1.124.960,00
2.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza POZOR – tačkaste. U tablama od vulkanizirane gume formata 800x400x5mm RAL 7017. Montaža dvostrano lepljivim trakama 3M 3M VHB GPH 060F.	m^1	51,20	8900	–	–	20%	91.136,00	455.680,00
3.	Reljefni orjentacioni plan sa informacijama na Brajevom pismu, formata 650x500x30 na metalnoj ploči sa prohromskim (INOX) stalkom. Pre reljefne obrade priprema se šalje u elektronskom obliku na usaglašavanje i odobravanje.	kom	4	159000,00	–	–	20%	127.200,00	636.000,00
4.	Reljefne oznake na Brajevom pismu metalne. Opremljene dvostrano lepljivom trakom za montažu	kom	8	5280	–	–	20%	8.448,00	42.240,00
5.	Grafičke oznake pristupačnosti po Pravilniku 22/15. Formata 15x15cm na plastici debljine 3mm. Opremljene dvostrano lepljivim trakama za montažu.	kom	19	1890	–	–	20%	7.182,00	35.910,00
6.									
7.								458.958,00	
8.									
9.									
10.									
								Popust	
								PDV osnovica	2.294.790,00
								PDV 20%	458.958,00
								Ukupno za uplatu	2.753.748,00

Slovima: *Dvamilionasedamstopetdesettrihiljadesedamstočetrdesetosam RSD 00/100*

Napomena: Opcija ponude 2 dana.
Rok izrade isporuke i ugradnje 15 dana od dana uplate avansa.
Način plaćanja avans 100%

Fakturisao

SPECIJALIZOVANE DIZAJNERSKE DELATNOSTI DIZAJNBIRO-TAKTIL PRIBOJ Vladan Marković

Vladan Marković Pr. Ind. dizajner

DIZAJNBIRO-TAKTIL Specijalizovane dizajnerske delatnosti. Vladan Marković Pr. PRIBOJ
Rabrenovački put b.b. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dizajnbiro@gmail.com - www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob/VIBER. +381 64 15 34 804,
B I H: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06

Konačni-RAČUN Br. 14/22

Mesto i datum prometa dobara: PRIBOJ, 04.04.2022.
Datum izdavanja: 04.04.2022.
Valuta: 19.04.2022.

Obračun urađen u RS DIN.

FIRMA	China Civil Engineering Construction Corporation Balkan, Ogranak Beograd
Mesto	**11000 BEOGRAD**
Adresa	Ul. Augusta Cesarca br. 27.
Država	Srbija
MB	29507031
PIB	109874997

Mat. Br.: 64865293 - PIB: 110455641 - Tek. Račun: 160-496273 -13 Banca Intesa - IBAN: RS35160005140019645520 Banca Intesa - Swift: DBDBRSBG

RB	NAZIV ROBE – USLUGE	JM	Količina	Cena bez PDV	Popust %	Cena sa popust	PDV	PDV Iznos	IZNOS BEZ PDV
1.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza VODILJA- linije. U tablama od vulkanizirane gume formata 800x400x5mm RAL 7017. Montaža dvostrano lepljivim trakama 3M VHB GPH 060F.	m^1	172,90	8.900,00	–	–	20%	307.762,00	1.538.810,00
2.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza POZOR – tačkaste. U tablama od vulkanizirane gume formata 800x400x5mm RAL 7017. Montaža dvostrano lepljivim trakama 3M 3M VHB GPH 060F.	m^1	66,10	8.900,00	–	–	20%	117.658,00	588.290,00
3.	Montaža, demontaža ponovna montaža taktilnih staza	m^1	7,20	1.830,00			20%	2.635,20	13.176,00
4.	Mašinsko čišćenje i pranje podloge.	m^1	246,20	882,00			20%	43.429,68	217.148,40
5.	Reljefni orjentacioni plan sa informacijama na Brajevom pismu, formata 650x500x30 na metalnoj ploči sa prohromskim (INOX) stalkom. Pre reljefne obrade priprema je poslata u elektronskom obliku na usaglašavanje i odobravanje.	kom	5	159.000,00	–	–	20%	127.200,00	636.000,00
6.	Promena reljefnog plana metalne ploče.	kom	1	134.500,00			20%	26.900,00	134.500,00
7.	Reljefne oznake na Brajevom pismu metalne. Opremljene dvostrano lepljivom trakom za montažu	kom	27	5.280	–	–	20%	28.512,00	142.560,00
8.	Grafičke oznake pristupačnosti po Pravilniku 22/15. Formata 15x15cm na plastici debljine 3mm. Opremljene dvostrano lepljivim trakama za montažu.	kom	37	1890	–	–	20%	13.986,00	69.930,00
									==========
								Svega material, transport i radovi:	3.340.414,40
9.								PDV osnovica	3.340.414,40
10.								PDV 20%	668.082,88
11.								Ukupno (9+10)	4.008.497,28
12.								Avansni račun 01/22 uplaćen 25.02.2022	2.753.748,00
								Ukupno za uplatu (11–12)	1.254.749,28

Slovima: *MiliondvestapetdesetčetirihiljadesedamstočetrdesetdevetRSD 28/100*

Napomena: Račun platiti u roku od 15 dana

Fakturisao

m.p.

Vladan Marković Pr. Ind. dizajner

Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu

izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza gumenih, reljefni orjentacioni planovi sa Brajevim pismom, oznake sa Brajevim pismom i grafičke oznake pristupačnosti – elementi pristupačnosti za slepe i slabovide osobe, za projekat prilagođavanja unutrašnjosti železničke stanice u Novom Sadu..

Na osnovu Člana 7. Ugovora od 24.02.2022. god sačinjava se ovaj zapisnik koji potpisuju

1. Ovlašćeno lice: Ime i prezime, funkcija, ispred firme: **China Civil Engineering Construction Corporation Balkan,** Ogranak Beograd, adresa: Augusta Cesarca 27, 11000 Beograd, **(u daljem tekstu: Naručilac)**
2. Ovlašćeno lice za nadzor: Zorica Slavković dipl inž. građevinarstva **(u daljem tekstu Nadzor)**
3. Asistent nadzora: Gradimir Lučić dipl. Inž. građevinarstva **(udaljem tekstu Asistent nadzora)**
4. DIZAJNBIRO-TAKTIL, Vladan Marković PR, Rabrenovački put bb, 31330 Priboj, koga zastupa Vladan Marković, vlasnik firme. **(u daljem tekstu: Izvršilac posla)**

Ovim zapisnikom se konstatuje sledeće:

1. Da je Ugovor stupio na snagu 25.02.2022. godine uplatom avansa od strane naručioca posla u iznosu od 2.753.748,00 dinara

2. Da je predmet Ugovora izrada, isporuka i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepe i slabovide osobe (u daljem tekstu Taktilne staze) izrađene od vulkanizirane gume, reljefni orjentacioni planovi sa informacijama na Brajevom pismu, Reljefne pločice sa informacijama na Brajevom pismu kao i grafičke oznake pristupačnosti (date u tabeli br. 1.)

R.br	NAZIV	Jed. mere	Količina
1.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza VODILJA- linije. U tablama od vulkanizirane gume formata 800x400x5mm RAL 7017. Montaža dvostrano lepljivim trakama 3M VHB GPH 060F.	m^1	172,90
2.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih stazą POZOR – tačkaste. U tablama od vulkanizirane gume formata 800x400x5mm RAL 7017. Montaža dvostrano lepljivim trakama 3M 3M VHB GPH 060F.	m^1	66,10
3.	Montaža, demontaža ponovna montaža taktilnih staza	m^1	7,20
4.	Reljefni orjentacioni plan sa informacijama na Brajevom pismu, formata 650x500x30 na metalnoj ploči sa prohromskim (INOX) stalkom. Pre reljefne obrade priprema se šalje u elektronskom obliku na usaglašavanje i odobravanje.	kom	4
5.	Reljefne oznake na Brajevom pismu metalne. Opremljene dvostrano lepljivom trakom za montažu	kom	27
6.	Grafičke oznake pristupačnosti po Pravilniku 22/15. Formata 15x15cm na plastici debljine 3mm. Opremljene dvostrano lepljivim trakama za montažu.	kom	37

Tabela br. 1

3. Količine navedene u Tabeli br. 1. su dobijene merenjem ugrađene trase taktilnih staza u unutrašnjosti zgrade, i brojanjem ugrađenih elemenata pristupačnosti, sprat i prizemlje vestibila železničke stanice Novi Sad.

4. Razlika u količinama, na osnovu prvobitno poslatih crteža i predmera kao i predračuna, je nastala izmenom trase, produžavanjem trase na ostale delove objekta, usled menjanja rasporeda prostorija i menjanjem položaja uslužnih uređaja koje koriste slepe i slabovide osobe.

5. Na osnovu navedenih razloga, na osnovu dostavljenih i izmenjenih crteža projektanta, Asistent Nadzora Naručioca posla je naložio Izvršiocu posla, da se proizvedu dodatne količine taktilnih staza, da se po ugradnji merenjem ugrađene trase u konačnom obračunu upišu ugrađene količine.

6. Izvršilac posla je proizveo i izvršio dodatnu isporuku na gradilištu traženih količina i elemenata za ugradnju.

7. Na osnovu izmenjene trase i pomeranja rasporeda prostora i uslužnih uređaja, reljefni orjentacioni planovi sa informacijama na Brajevom pismu, na prizemlju – vestibil žel. stanice, nisu odgovarali stanju koje se formiralo konačnim rasporedom i nanovo definisanom trasom. Iz tog razloga je Naručilac preko asistenta Nadzora posla tražio da se urade novi orjentacioni planovi, isporuče i ugrade u što kraćem vremenskom roku.

8. Prilikom rada sa kranom, ekipa koja je vršila radove oko lifta i druge radnje po vestibilu, oštetila je nosači stub od prohroma i noseći okvir reljefnog plana na mestu ulaz/izlaz u prizemlju. Tako da se taj reljefni plan kompletno zamenio sa novom tablom i prohromskim stalkom. U konačnom računu će biti prikazano 5 orjentacionih planova kompletnih i zamena reljefne metalne ploče na 1 komadu kod lifta u prizemlju.

9. Takođe zbog proširenja trase i opremanja dodatnih prostora, ostalim taktilnim elementima pristupačnosti za slepe i slabovide osobe, došlo je do povećanja broja izrađenih i ugrađenih elemenata. Količine su brojanjem navedene u Tabeli Br. 1.

10. Na osnovu člana 6. Stav 3. Ugovora, Naručilac posla je bio u obavezi da podlogu očisti i opere od prljavštine kako bi se izvršilo lepljenje taktilnih staza za podove u objektu. Asistent Nadzora i drugi odgovorni pojedinci na gradilištu su pokušali da sprovedu u delo čišćenje prostora, jednom u toku dana. To se pokazalo neefikasnim i nemogućim jer je u istom trenutku radilo više ekipa u istom prostoru i prljavština koja je bila prisutna u većim količinama bi se za vrlo kratko vreme prenela na očišćene delove. Izvršilac posla je bio primoran da angažuje mašinu sa rukovaocem koja čisti, pere i usisava pod, što nije bilo predviđeno Ugovorom. A ugradnja se odvijala na taj način da su se pojedini delovi trase ograđivali pomičnim panelima, taj se prostor čistio i prao mašinski i odmah lepile taktilne staze za pod. Paneli su se pomerali na sledeći deo trase i to je bio jedini način da se posao završi u zadovoljavajućem kvalitetu i predviđenom roku.

11. Posao koji je predviđen ugovorom, u obimu iz Predračuna, kao i svi naknadni zahtevi definisani crtežima u pogledu količina i naknadnih obaveza za opremanjem prostora sa taktilnim elementima pristupačnosti, završen je dana 14.03.2022. godine. Ovim je ispunjena obaveza iz člana 4. Ugovora o rokovima. Naknadni poslovi oko izmene Orjentacionih planova su završeni u zadatom roku 24.03.2022 god. Čime su ispunjeni svi zahtevi iz Ugovora, Predračuna kao i naknadno zadatih i naručenih poslova.

12. Na osnovu Člana 7. stav 2. Ugovora o prijemu i kontroli Asistent Nadzora je u ime Naručioca posla davao primedbe, sugestije i vršio izmene prema dostavljanim crtežima i stanju izmena u objektu. Na osnovu toga je Izvršilac otklanjao i menjao trasu taktilnih staza, dorađivao elemente i iste ugrađivao. Na kraju završenog posla Asistent Nadzora nije imao primedbi na urađene poslove.

13. Izvršilac posla je izradu, isporuku i montažu Taktilnih staza i ostalih elemenata pristupačnosti , izvršio u svemu prema tehničkim karakteristikama, dostavljenim crtežima i opisu koji su navedeni u Ponudi. A, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata , kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. Glasnik RS", br. 22/2015.). Ovim je ispunjena obaveza iz člana 5. Ugovora.

14. Potpisivanjem ovog Zapisnika i na osnovu Člana 9. Stav 1. i 2. počinje da teče garantni rok od 10(deset) godina za materijal i garantni rok za uslugu ugradnje-montaže od 1(jedne) godine.

U Novom Sadu

08.04.02022.

Za naručioca:	Za Nadzor:	Za Asistenta nadzora :	Za Izvođača radova:
Potpis	Potpis	Potpis	Potpis

VLADAN MARKOVIC PR DIZAJN BIRO-TAKTIL
Priboj, Rabrenovacki put bb Tel: 064/15-34-804
PIB:110455641 MB:64865293

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

2040CCE - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION COR - PIB:109874997 - MB:

Na dan: 31.12.2022

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	(nedokumentovano)	R	25.02.22		2.753.748,00	-2.753.748,00	IZV-27-0/22: Potraživanja od
2.	**14/22**		04.04.22	**4.008.497,28**		1.254.749,28	
3.	(nedokumentovano)	R	20.04.22		1.254.749,28	-0,00	IZV-64-0/22: Potraživanja od
			Svega:	**4.008.497,28**	**4.008.497,28**	**-0,00**	

DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob. (VIBER) +381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 113658282

Tek.Račun: 160-6000001700638-44 Banca Intesa-IBAN: RS35160 600000170453396 Banca Intesa-Swift: DBDBRSBG

RAČUN Br. 02/24

Datum i mesto izdavanja: 26.02.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 24.02.2024.
Valuta: 01.03.2024.

FIRMA	FORM INŽINJERING
Mesto	SUBOTICA
Adresa	Vatroslava Lisinskog 25
Država	SRBIJA
Tel/fax	+381 64 873 63 35
PIB	108850198

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	Isporuka **antikliznih žutih traka upozorenja** na stepeništu na ulazu u objekat, širina 50mm	m¹	12,00	3.363,80	20%	8.073,12	40.365,60
2	**Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore:** **Taktilne staze (polja) UPOZORENJA Ø35** **ŠIFRA PROIZVODA: FI 35-A** Isporuka i ugradnja INOX anker staza za spoljne prostore, reljefna obrada krugova prema preporukama iz standarda ISO23599:2019(E). Izrađene od INOX-a 316L otpone na soli, otporne na habanje, otporne na mehanička oštećenja i ekstremne spoljne vremenske uslove. Staze ne ometaju kretanje invalidskih kolica, pešaka, dečijih kolica.Isporuka u konveksnim pločicama prečnika Ø 35x5mm. Reljefne ivice na pločicama oborene pod uglom od 45o (5.1.3.2.2 ISO 23599:2019(E)). Tehničko bezbednosne karakteristike: Certifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti R11, Montiraju se na čvrstu podlogu (beton, behaton, mermer, keramika, asfalt...) ankerisanjem uz pomoć 2 metalna šablona 400x400mm, laserski sečenih od Hardoxa ≠ 8mm sa prohromskim vijcima i nylon tiplovima.	m²	5,54	22.074,22	20%	24.458,24	122.291,18
3	**Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore:** **Taktilne staze VODILJE L300** **ŠIFRA PROIZVODA: L 300-A** Isporuka i ugradnja INOX Za spoljne prostore, reljefna obrada linija prema preporukama iz standarda ISO 23599:2019 (E). Izrađene od INOX-a 316L otporan na soli, otporne na habanje, otporne na mehanička oštećenja i ekstremne spoljne vremenske uslove. Isporuka u pravougaonim pločicama 300x35x5mm (dvodelne). Reljefne ivice na konveksnim pločicama oborene pod uglom od 45o (5.1.3.2.2 ISO 23599:2019(E)). Staze ne ometaju kretanje invalidskih kolica, pešaka, dečijih kolica... Taktilne staze se montiraju na propisanu širinu 40cm (PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM "Sl. Glasnik RS 22/15"), u 4 paralelnih konveksnih linija, (5.1.3.1 ISO 23599:2019(E)) linije se montiranjem pružaju po pravcima trase u tri reda po metru dužnom, sa drenažnim razmakam od 40mm. Tehničko bezbednosne karakteristike: Certifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti R 11.	m¹	16,60	8.697,71	20%	28.876,38	144.381,90

PDV osnovica	307.038,68
PDV 20%	61.407,74
Ukupno	**368.446,42**
14.11.2023. plaćeno	258.482,75
Ukupno za uplatu	**109.963,67**

Napomena: Račun platiti u navedenom roku.

Fakturisao

Direktor Vladan Marković ind. dizajner

Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: kancelarija@taktilnestaze.rs www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob. (VIBER) +381 64 15 34 804 BIH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06
DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 113658282

OTPREMNICA

Broj otpremnice	03/24	Datum otpremnice	19.02.2024
Naziv firme	PARKETPRO privredno drustvo za trgovinu Proizvodnju i usluge doo BEOGRAD-VRACAR	Broj porudžbenice	
Mesto	BEOGRAD-VRACAR Brace Radovanovica 17c	Datum porudžbenice	
Tel/fax	112454064	Valuta	

Na osnovu vaše porudžbenice isporučujemo dole navedene artikle:

R.BR.	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	J.MERE	CENA	IZNOS
1	L300UpA	200	kom		
2	L300A	200	kom		
3	Ø35A	845	kom		
4	Tiplo Naylon 8x40	1450	kom		
5	Vijak 6X45/30 Tx 25 A2	1450	kom		
				UKUPNO:	

Robu izdao:

M.P.

Robu preuzeo:

L.K.

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Rabrenovački put br. 3
Priboj

PIB: 113658282
MB : 21908797
TR : 160-6000001700638-44

KONAČNI RAČUN br: FA-9-0/24

Poziv na broj: 97 59 FA9024
Otpremnica br: **OTP-9-MGP/24**

Datum izdavanja računa: **16.05.2024**
Mesto izdavanja računa: **Priboj**
Dospeva: **16.05.2024**
Datum prometa dobara i usluga: **15.05.2024**

FORM INZINJERING AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE
Vatroslava Lisinskog 25
24000 Subotica
PIB: 108850198 - MB:63747017

	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Antiklizna žuta traka upozorenja, širina 50mm	m	40,00	3.363,80	0,00	20,0	3.363,80	672,76	134.552,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	134.552,00	26.910,40
		Ukupno:	26.910,40

Ukupno:	**134.552,00**
PDV:	26.910,40
SVEGA:	**161.462,40**
Prethodno plaćeno:	161.462,40
ZA UPLATU:	**0,00**

Avansni račun	Datum	Iznos	P1	P2	Ukupan PDV	Stornirano	P1	P2	Storno PDV
AVR2/24	24.04.24	161.462,40	26.910,40		26.910,40	161.462,40	26.910,40		26.910,40
	Ukupno:	161.462,40	26.910,40		26.910,40	161.462,40	26.910,40		26.910,40

Slovima:stošezdesetjednahiljadačetiristošezdesetdvadinara i 40/100

Matični broj:21908797 Registarski broj: Šifra delatnosti:2219 PIB:113658282

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema
Isporuka: Brza pošta AKS Express kurir
Tekući račun: **160-6000001700638-44**

DB TAKTIL d.o.o. **PRIBOJ**
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com **www.taktilnestaze.rs**
Tel/fax **+381 33/ 24 45 719**; Mob. (VIBER) **+381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06**
Mat. Br.: **21908797** - PIB: **113658282**

Tek.Račun: **160-6000001700638-44** Banca Intesa-IBAN: **RS35160 600000170453396** Banca Intesa-Swift: **DBDBRSBG**

RAČUN Br. 09/24

Datum i mesto izdavanja: 15.05.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 15.05.2024.

FIRMA	**FORM INŽINJERING**
Mesto	**SUBOTICA**
Adresa	**Vatroslava Lisinskog 25**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 64 873 63 35**
PIB	**108850198**

Projekat: Železničke stanica Bačka Topola

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Antiklizna žuta traka upozorenja**, širina 50mm	m^1	40,00	3.363,80	20%	26.910,40	134.552,00
						PDV osnovica	134.552,00
						PDV 20%	26.910,40
						Ukupno	**161.462,40**
						23.04.2024. plaćeno	161.462,40
						Ukupno za uplatu	**0,00**

Isporuka: Brza pošta AKS Express kurir

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

Датум издавања: 01.08.2024

FORM INZINJERING AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE
Vatroslava Lisinskog 25
24000 Subotica

Број фактуре
FA-24-0/24

Уплату извршити са позивом на број	**(97) 88FA24024**
Датум промета	26.07.2024
Датум доспећа	**07.08.2024**
Матични број купца	63747017
ПИБ купца	108850198
Валута фактуре	**RSD**
Износ за плаћање	**265.610,95**

Продавац

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Адреса: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Матични број: 21908797
ПИБ: 113658282

| 160-6000001700638-44

Опис	Количина	Јединична цена	Јед. мере	Умањење	Износ без ПДВ	ПДВ %
Prohromske (INOX)anker staze za SPOLJNE prostore Taktilne staze UPOZORENJA fi35 Isporuka POLJA UPOZORENJA bez montaže Шифра ug 2	3.22	12.940,0000	м2	0,00	41.666,80	20,00
Prohromske(INOX) anker staze za spoljne prostore: Taktilne staze(polja) VODILJE L 300 - Isporuka taktilnih staza VODILJA , bez montaze Шифра IU	8.83	5.852,0000	м2	0,00	51.673,16	20,00
TIPL NYLON 8*40 (Količina koja je prilikom montaze unistena) Шифра SB2	1450	5,5000	kom	0,00	7.975,00	20,00
Usluga ugradnje taktilnih staza -NoBo standard Fi35-a -5,54m2L300-a - 16,6m Шифра SB2	1	120.027,5000	kom	0,00	120.027,50	20,00

Збир ставки са стопом 20%:	221.342,46
Укупно основица – стопа 20%:	221.342,46
Укупно ПДВ – стопа 20%:	44.268,49
Укупан износ фактуре:	**265.610,95**
Укупан износ основице умањен за основицу по авансу – стопа 20%:	221.342,46
Укупан ПДВ умањен за ПДВ по авансу – стопа 20%:	44.268,49
Износ за плаћање:	**265.610,95**

Напомена: Projekat :Železnička stanica Bačka TopolaNapomena: Račun platiti u navedenom roku

Датум обрачуна пдв-а је датум промета

DB TAKTIL d.o.o. **PRIBOJ**
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com **www.taktilnestaze.rs**
Tel/fax **+381 33/ 24 45 719**; Mob. (VIBER) **+381 64 15 34 804 B IH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06**
Mat. Br.: **21908797** - PIB: **113658282**

Tek.Račun: **160-6000001700638-44** Banca Intesa-IBAN: **RS35160 600000170453396** Banca Intesa-Swift: **DBDBRSBG**

RAČUN Br. 24/24

Datum i mesto izdavanja: 01.08.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 26.07.2024.
Dospeće: 07.08.2024.

FIRMA	**FORM INŽINJERING**
Mesto	**SUBOTICA**
Adresa	**Vatroslava Lisinskog 25**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 64 873 63 35**
PIB	**108850198**

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore:** **Taktilne staze (polja) UPOZORENJA Ø35** **ŠIFRA PROIZVODA: FI 35-A** Isporuka POLJA UPOZORENJA, bez montaže 1m² polja POZOR sadrži: - 153 kom INOX elemenata fi 35x5 - 153 kom TMT X1 gužv. tipl nylon 8x40 SX Friul. - 153 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu. DODATNO ISPORUČENA KOLIČINA POLJA UPOZORENJA	m²	3,22	12.940,00	20%	8.333,36	41.666,80
2	**Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore:** **Taktilne staze VODILJE L300** **ŠIFRA PROIZVODA: L 300-A** Isporuka taktilnih staza VODILJA, bez montaže 1m¹ staze VODILJE sadrži: - 12 kom INOX elemenata 300x35x5 - 12 kom U profila 295x26x3,5 - 36 kom TMT X1 gužv. tipl nylon 8x40 SX Friul. - 36 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu. DODATNO ISPORUČENA KOLIČINA STAZA VODILJA	m¹	8,83	5.852,00	20%	10.334,63	51.673,16
3	Tipl nylon 8x40 (količina tiplova koja je prilikom demontaže taktilnih staza uništena)	kom	1.450,00	5,50	20%	1.595,00	7.975,00
4	Usluga ugradnje taktilnih staza - NoBo standard Fi 35-A - 5,54m² (242 elemenata u m²) L 300-A - 16,6m (18 elemenata u m)		1,00	120.027,50	20%	24.005,50	120.027,50
						PDV osnovica	221.342,46
						PDV 20%	44.268,49
						Ukupno	**265.610,95**

Projekat: Železnička stanica Bačka Topola

Napomena: Račun platiti u navedenom roku.

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804

PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

2040-fmi - FORM INZINJERING AGENCIJA ZA PROJEKTOVAN - PIB:108850198 - MB:63747017

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	**Početno stanje**		01.01.24	**-258.482,75**		-258.482,75	Početno stanje
2.	**FA-2-0/24**		29.02.24	**368.446,53**		109.963,78	Faktura
3.	Početno stanje	R	29.02.24		-258.482,75	368.446,53	IZVPOM-1-0/24: Primljeni av
4.	FA-2-0/24	R	29.02.24		258.482,75	109.963,78	IZVPOM-1-0/24: Primljeni av
5.	(nedokumentovano)	R	01.03.24		109.963,78	0,00	IRF-37-0/24: Potraživanja od
6.	FA-9-0/24	R	23.04.24		161.462,40	-161.462,40	IRF-63-0/24: Primljeni avans
7.	**FA-9-0/24**		16.05.24	**161.462,40**		0,00	Faktura
8.	**FA-24-0/24**		31.07.24	**265.610,95**		265.610,95	Faktura
9.	(nedokumentovano)	R	02.09.24		265.610,95	0,00	IRF-140-0/24: Potraživanja o
			Svega:	**537.037,13**	**537.037,13**	**0,00**	

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Rabrenovački put br. 3
Priboj

PIB: 113658282
MB : 21908797
TR : 160-6000001700638-44

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Rabrenovacki put 3
31330 PRIBOJ
PIB: 113658282
Matični broj: 21908797
Reg. br.:

STARTING DOO
Majora Zorana Radosavljevica 239
11273 Batajnica

PIB:105395090 - MB: 20371480

Avansni račun

Račun za primljeni avans broj: **AVR10/24**

Izlazni avansni racun
Predviđeni datum isporuke robe / obavljanja usluge: 23.05.2024
Mesto i datum izdavanja: Priboj, 24.05.2024
Datum uplate: 23.05.2024

Iznos: 1.943.141,40 DIN

Preračunati PDV po stopi od 20,00%: 323.856,90 Osnovica: 1.619.284,50

Ukupni PDV: 323.856,90 DIN

1. Taktilne staze VODILJE 800X400X5, Gumene table RAL 7021, GT VODILJE 800X400X5/RAL 7021 2. Taktilna polja POZOR 800X400X5, Gumene table RAL 7021, GT POZOR 800X400X5/RAL 7021

Datum izdavanja: 03.07.2024

STARTING DOO
Majora Zorana Radosavljevica 239
11273 Batajnica

Broj fakture
FA-14-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 18FA14024**
Datum prometa	28.06.2024
Datum dospeća	**03.07.2024**
Matični broj kupca	20371480
PIB kupca	105395090
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**0,00**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Taktilne staze VODILJE 800X400X5 Gumene table RAL 7021 Šifra IU	55.4	22.125,0000	m2	122.572,50	1.103.152,50	20,00
		(osnovica za umanjenje 0,00 %10,00) 122.572,50				
Taktilna polja POZOR 800X400X5 Gumene table RAL 7021 Šifra IU	25.92	22.125,0000	m2	57.348,00	516.132,00	20,00
		(osnovica za umanjenje 0,00 %10,00) 57.348,00				

Zbir stavki sa stopom 20%:	1.619.284,50
Ukupno osnovica - stopa 20%:	1.619.284,50
Ukupno PDV - stopa 20%:	323.856,90
Ukupan iznos fakture:	**1.943.141,40**
Osnovica po avansu – stopa 20%:	1.619.284,50
PDV po avansu – stopa 20%:	323.856,90
Ukupna osnovica po avansu:	1.619.284,50
Ukupan PDV po avansu:	323.856,90
Ukupan iznos po avansu:	**1.943.141,40**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	0,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	0,00
Iznos za plaćanje:	**0,00**

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AVR10/24
Datum slanja izabranog avansnog računa:	24.05.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	1.619.284,50
Iznos PDV 20%:	323.856,90
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza:	0,00

DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob. (VIBER) +381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 113658282

Tek.Račun: 160-6000001700638-44 Banca Intesa-IBAN: RS35160 600000170453396 Banca Intesa-Swift: DBDBRSBG

RAČUN Br. 16/24

Datum i mesto izdavanja: 03.07.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 28.06.2024.

FIRMA	STARTING DOO
Mesto	BATAJNICA
Adresa	Majora Zorana Radosavljevića 239
Država	SRBIJA
Tel/fax	+381 64 488 60 50
PIB	105395090

Projekat: Železnička stanica Novi Sad

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	RABAT	CENA SA RABATOM	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Taktilne staze VODILJE 800x400x5** Gumene table RAL 7021 GT VODILJE 800x400x5/RAL 7021	m^2	55,40	22.125,00	10%	19.912,50	20%	220.630,50	1.103.152,50
2	**Taktilna polja POZOR 800x400x5** Gumene table RAL 7021 GT POZOR 800x400x5/RAL 7021	m^2	25,92	22.125,00	10%	19.912,50	20%	103.226,40	516.132,00
								PDV osnovica	1.619.284,50
								PDV 20%	323.856,90
								Ukupan iznos	**1.943.141,40**
								23.05.2024. plaćeno	1.943.141,40
								Ukupno za uplatu	**0,00**

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

Datum izdavanja: 01.08.2024

STARTING DOO
Majora Zorana Radosavljevica 239
11273 Batajnica

Broj fakture
FA-22-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 74FA22024**
Datum prometa	26.07.2024
Datum dospeća	**01.08.2024**
Matični broj kupca	20371480
PIB kupca	105395090
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**67.734,00**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Antiklizna traka zute boje (RAL1016) Isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajucih zutih traka sirine 5cm Šifra UG	15	3.763,0000	m	0,00	56.445,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	56.445,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	56.445,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	11.289,00
Ukupan iznos fakture:	**67.734,00**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	56.445,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	11.289,00
Iznos za plaćanje:	**67.734,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

DB TAKTIL d.o.o. **PRIBOJ**
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com **www.taktilnestaze.rs**
Tel/fax **+381 33/ 24 45 719**; Mob. (VIBER) **+381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06**
Mat. Br.: **21908797** - PIB: **113658282**

Tek.Račun: **160-6000001700638-44** Banca Intesa-IBAN: **RS35160 600000170453396** Banca Intesa-Swift: **DBDBRSBG**

RAČUN Br. 22/24

Datum i mesto izdavanja: 30.07.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 26.07.2024.
Datum dospeća: 30.07.2024.

FIRMA	**STARTING DOO**
Mesto	**BATAJNICA**
Adresa	**Majora Zorana Radosavljevića 239**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 64 488 60 50**
PIB	**105395090**

Projekat: Železnička stanica Novi Sad

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	RABAT	CENA SA RABATOM	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Antiklizna traka žute boje (RAL 1016)** Dimenzije: 2000x50x2mm Isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajućih žutih traka, širine 5cm Otpornost na klizanje R12	m	15,00	3.763,00	0%	3.763,00	20%	11.289,00	56.445,00
								PDV osnovica	56.445,00
								PDV 20%	11.289,00
								Ukupan iznos	**67.734,00**
								Ukupno za uplatu	**67.734,00**

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804
PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

4350FTGHY - STARTING DOO - PIB:105395090 - MB:20371480

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	**Početno stanje**		01.01.24	**166.998,00**		166.998,00	Početno stanje
2.	**Početno stanje**		01.01.24	**-166.998,00**			Početno stanje
3.	FA-14-0/24	R	23.05.24		1.943.141,40	-1.943.141,40	IRF-75-0/24: Primljeni avans
4.	**FA-14-0/24**		30.06.24	**1.943.141,40**			Faktura
5.	**FA-22-0/24**		31.07.24	**67.734,00**		67.734,00	Faktura
6.	(nedokumentovano)	R	13.08.24		67.734,00		IRF-128-0/24: Potraživanja o
			Svega:	**2.010.875,40**	**2.010.875,40**		

Datum izdavanja: 03.07.2024

DRINA-COOP DOO ZA GRADJEVINARSTVO I TRGOVINU VETERNIK
Novosadski put 99
21203 Veternik

Broj fakture
FA-13-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 11FA13024**
Datum prometa	28.06.2024
Datum dospeća	**03.07.2024**
Matični broj kupca	08345155
PIB kupca	101660092
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**0,00**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Prohromske(INOX)anker staze za spoljne prostore: Taktilne staze VODILJE L300. Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. Šifra UG	6	8.817,0000	m	0,00	52.902,00	20,00
Prohromske(INOX)anker staze za spoljne prostore: Taktilne staze(polja) UPOZORENJA Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. Šifra UG	4	8.817,0000	m	0,00	35.268,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	88.170,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	88.170,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	17.634,00
Ukupan iznos fakture:	**105.804,00**
Osnovica po avansu – stopa 20%:	88.170,00
PDV po avansu – stopa 20%:	17.634,00
Ukupna osnovica po avansu:	88.170,00
Ukupan PDV po avansu:	17.634,00
Ukupan iznos po avansu:	**105.804,00**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	0,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	0,00
Iznos za plaćanje:	**0,00**

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AVR 3/24
Datum slanja izabranog avansnog računa:	05.04.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	88.170,00
Iznos PDV 20%:	17.634,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00

DB TAKTIL d.o.o. **PRIBOJ**
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com **www.taktilnestaze.rs**
Tel/fax **+381 33/ 24 45 719**; Mob. (VIBER) **+381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06**
Mat. Br.: **21908797** - PIB: **113658282**

Tek.Račun: **160-6000001700638-44** Banca Intesa-IBAN: **RS35160 600000170453396** Banca Intesa-Swift: **DBDBRSBG**

RAČUN Br. 15/24

Datum i mesto izdavanja: **03.07.2024.** Priboj
Datum prometa dobara: 28.06.2024.

FIRMA	**DRINA-COOP**
Mesto	**NOVI SAD**
Adresa	**NOVOSADSKI PUT 99**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 65 552 3434**
PIB	**101660092**

Projekat: Železnička stanica Novi Sad

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore: Taktilne staze VODILJE L300 ŠIFRA PROIZVODA: L 300-A Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m staze VODILJE sadrži: -18 kom INOX elemenata 300x35x5 -18 komk U profila 295x26x3,5 -54 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -54 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m^1	6,00	8.817,00	20%	10.580,40	52.902,00
2	Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore: Taktilne staze (polja) UPOZORENJA Ø35 ŠIFRA PROIZVODA: FI 35-A Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m polja POZOR sadrži: -97 kom INOX elemenata fi 35x5 -97 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -97 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m^1	4,00	8.817,00	20%	7.053,60	35.268,00

PDV osnovica	88.170,00
PDV 20%	17.634,00
Ukupan iznos	**105.804,00**
05.04.2024. plaćeno	105.804,00
Ukupno za uplatu	**0,00**

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

Datum izdavanja: 01.08.2024

DRINA-COOP DOO ZA GRADJEVINARSTVO I TRGOVINU VETERNIK
Novosadski put 99
21203 Veternik

Broj fakture
FA-15-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 25FA15024**
Datum prometa	26.07.2024
Datum dospeća	**01.08.2024**
Matični broj kupca	08345155
PIB kupca	101660092
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**695.401,86**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Prohromske(INOX)anker staze za spoljne prostore: Taktilne staze VODILJE L300. Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. Šifra UG	8.8	13.276,2100	m	0,00	116.830,65	20,00
Prohromske(INOX)anker staze za spoljne prostore: Taktilne staze(polja) UPOZORENJA Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. Šifra UG	1.6	35.166,8100	m	0,00	56.266,90	20,00
Antiklizna traka zute boje RAL 1016 Dimenzije 2000*50*2mm Isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajućih žutih traka sirine 5cm Šifra UG	108	3.763,0000	m	0,00	406.404,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	579.501,55
Ukupno osnovica - stopa 20%:	579.501,55
Ukupno PDV - stopa 20%:	115.900,31
Ukupan iznos fakture:	**695.401,86**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	579.501,55
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	115.900,31
Iznos za plaćanje:	**695.401,86**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com **www.taktilnestaze.rs**
Tel/fax **+381 33/ 24 45 719**; Mob. (VIBER) **+381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06**
Mat. Br.: **21908797** - PIB: **113658282**

Tek.Račun: **160-6000001700638-44** Banca Intesa-IBAN: **RS35160 600000170453396** Banca Intesa-Swift: **DBDBRSBG**

RAČUN Br. 18/24

Datum i mesto izdavanja: 29.07.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 26.07.2024.
Datum dospeća: 30.07.2024.

FIRMA	**DRINA-COOP**
Mesto	**NOVI SAD**
Adresa	**NOVOSADSKI PUT 99**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 65 552 3434**
PIB	**101660092**

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore: Taktilne staze VODILJE L300 ŠIFRA PROIZVODA: L 300-A Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m staze VODILJE sadrži: -18 kom INOX elemenata 300x35x5 -18 komk U profila 295x26x3,5 -54 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -54 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m^1	8,80	13.276,21	20%	23.366,13	116.830,65
2	Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore: Taktilne staze (polja) UPOZORENJA Ø35 ŠIFRA PROIZVODA: FI 35-A Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. $1m^2$ polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5 -242 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -242 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m^2	1,60	35.166,81	20%	11.253,38	56.266,90
3	Antiklizna traka žute boje (RAL 1016) Dimenzije: 2000x50x2mm - 54 komada Isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajućih žutih traka, širine 5cm Otpornost na klizanje R12	m	108,00	3.763,00	20%	81.280,80	406.404,00
						PDV osnovica	579.501,54
						PDV 20%	115.900,31
						Ukupan iznos	**695.401,85**

Fakturisao

Direktor Vladan Marković Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804
PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

2040-dc - DRINA-COOP DOO ZA GRADJEVINARSTVO I TRG - PIB:101660092 - MB:08345155

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	FA-13-0/24	R	05.04.24		105.804,00	-105.804,00	IRF-56-0/24: Primljeni avans
2.	**FA-13-0/24**		30.06.24	**105.804,00**			Faktura
3.	**FA-15-0/24**		31.07.24	**695.401,86**		695.401,86	Faktura
4.	(nedokumentovano)	R	14.08.24		350.000,00	345.401,86	IRF-129-0/24: Potraživanja o
5.	(nedokumentovano)	R	27.09.24		200.000,00	145.401,86	IRF-158-0/24: Potraživanja o
6.	(nedokumentovano)	R	25.11.24		145.401,86		IRF-194-0/24: Potraživanja o
			Svega:	**801.205,86**	**801.205,86**		

PRIMLJENO
BROJ 107 U
DATUM 18.07.2024.
DB TAKTIL DOO PRIBOJ

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/3400235 30
Dana 16.07.2024.

UGOVOR

o izradi, isporuci i ugradnji elemenata fizičke pristupačnosti (taktilnih elemenata)

Zaključen dana18.07.2024. godine u Novom Sadu:

1. **KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD,** sa sedištem Novom Sadu, Novosadski put 128, MB 20009233PIB103726184, koje zastupa direktor Krste Dubroja kao naručilac (u daljem tekstu: Naručilac), sa jedne strane

i

2. **DB TAKTIL DOO PRIBOJ**, sa sedištem u Priboju, Rača, ulica Rabrenovački put 3, MB 21908797, PIB 113658282, koga zastupa direktor Vladan Marković **JMBG:**0712958500904 kao izvođač(u daljem tekstu: Izvođač) sa druge strane.
3.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izrada, isporuka i ugradnja elemenata fizičke pristupačnosti (taktilnih elemenata) u Železničkoj stanici Subotica.Elemente fizičke pristupačnosti koji su predmet ovog ugovora čine taktilne staze VODILJE 300x35x5 INOX elementi za ankerisanje, taktilna polja POZOR FI 35x5 INOX elementi za ankerisanje, antiklizne trake žute boje (RAL 1016) i taktilne staze VODILJE 800x400 gumene table.

Ugovorne strane su saglasne da Ponuda/predračun br. **14-98/24**od **26.06.2024.** čini sastavni deo ovog ugovora.

CENA

Član 2.

Ukupna ugovorena cena za elemente fizičke pristupačnosti iz člana 1. ovog Ugovora, prema pojedinačnim cenama iz Ponude, bez obračunatog PDV iznosi **3.096.575,48 RSD** (slovima: trimilionadevedesetšesthiljadapestosedamdesetpet i 48/100 RSD).

U cenu nije uračunat PDV koji će biti obračunat u skladu sa obavezujućim zakonskim odredbama.

Ukupna vrednost radova utvrdiće se na osnovu stvarno izvršenih radova, registrovanih i dokazanih putem Zapisnika o primo-predaji, uz primenu jediničnih cena iz Ponude/predračun br. **14-98/24** od **26.06.2024.**, uz saglasnost Naručioca.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Plaćanje ugovorene cene će se vršiti jednim delom putem avansa 80% od ugovorene cene sa PDV-om – u roku od 2 dana po potpisivanju ovog Ugovora i dostavljanju ispravnog avansnog predračuna, a ostatak cene od 20% po završenom poslu tj. posle potpisivanja Zapisnikao kvalitativnom i kvanitativnom prijemu,u roku od 15 dana od izdavanja ispravnog konačnog računa.

ROKOVI

Član 4.

Izvođač se obavezuje da izradu, isporuku i montažu elemenata fizičke pristupačnosti obavi u roku od 22 dana od dana uplate avansa.

Ako Naručilac pretrpi štetu zbog kašnjenja krivicom Izvođača sa izvođenjem radova, koji su predmet ovog Ugovora, i u vezi sa tim zahteva Shandong Luqiao Group co. LTD Ogranak Beograd – Novi Beogradprema Naručiocu, Izvođač je dužan da Naručiocu nadoknadi (plati) štetu zbog ovakvog kašnjenja. Iznos štete zbog kašnjenja u izvođenju radova koji je Izvođač dužan da nadoknadi Naručiocu biće jednak iznosu koji Shandong Luqiao Group co. LTD Ogranak Beograd – Novi Beogradtraži od Naručioca, koji obuhvata i sve ostale troškove koje je prouzrokovalo ovakvo kašnjenje Naručiocu.

Naručilac je ovlašćen da iznos isplaćene naknade štete odbije od bilo koje uplate koju Naručilac treba da izvrši prema Izvođaču ((ne)isplaćene privremene - okončane situacije), na osnovu Obračuna naknade štete, izdatog od strane Naručioca. Ukoliko ovako odbijeni iznos nije dovoljan da nadoknadi pretrpljenu štetu, Izvođač je dužan da istu nadoknadi iz sopstvenih sredstava.

U svojstvu obezbeđenja adekvatnog izvršenja ovog ugovora u delu izvođenja radova, kao i u delu adekvatnog izvršenja svih obaveza Izvođača, predviđenih uslovima ovog Ugovora, Izvođač je u obavezi, da pre početka radova dostavi Naručiocu 2 (dve) blanko, solo, menice sa klauzulom "bez protesta", registrovane kod NBS, sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem (koje su registrovane u registru menica i meničnih ovlašćenja) koja glase na Naručioca u visini od 10 % (deset procenata) od Prihvaćenog Ugovornog iznosa bez PDV-a, po ovom Ugovoru u ugovorenoj valuti. Menice za dobro izvršenje posla moraju biti sa rokom važenja od 28 dana nakon isteka Roka za otklanjanje nedostataka prema ovom Ugovoru. Uz menice je neophodno dostaviti overene fotokopije kartona deponovanih potpisa overenih od strane poslovne banke ne starije od 7 dana, kao i kopiju OP obrazca za lice koje je ovlašćeno za potpisivanje kod Izvođača. Menice i menična ovlašćenja moraju biti potpisani od strane lica ovlašćenog za zastupanje odnosno lica sa OP obrasca.

GARANTNI ROK

Član10.

Garantni rok za materijal iznosi 5 (pet) godina od dana potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu.

Garantni rok za uslugu montaže iznosi 1(jednu) godinu od dana potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu.

Garancija za ugrađene elemente fizičke pristupačnosti iz člana 1. ovog ugovora neće važiti ukoliko podloga na kojoj su elementi montirani nije urađena u skladu sa tehničkim uslovima i standardima navedenim u članu 8. ovog ugovora. U slučaju da podloga nije adekvatno pripremljena, svi eventualni kvarovi ili oštećenja elemenata fizičke pristupačnosti biće isključeni iz garantnih obaveza izvođača.

Ukoliko šteta na elementima fizičke pristupačnosti proizađe usled slučaja, više sile, namernog oštećenja radnjom trećeg lica garatni rok neće važiti.

Izvođač je dužan da tokom Garantnog roka otkloni sve nedostatke na radovima u skladu sa ovim ugovorom. Tokom garantnog roka, IzvoĎač je dužan da otkloni građevinske nedostatke na izvedenim radovima o svom trošku.

Taktilne staze su namenjene za ugradnju na pešačke površine, isključivo za hodanje pešaka po njima. Zabranjeno je kretanje preko montiranih taktilnih elemenata: motornim vozilima, građevinskim mašinama, motociklima, transportnim kolicima i drugog.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član11.

Sva sporna pitanja do kojih može doći u primeni ovog Ugovora, ugovorene strane će pokušati da reše sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju utvrđuje se stvarna i mesna nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Član 12.

Sve evenualne izmene, dopune i raskid ovog Ugovora ugovorene strane mogu vršiti isključivo u pisanoj formi.

Za sve što nije predviđeno odredbama ovog Ugovora, važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima RS .

Član 13.

Ovaj Ugovor počinje da važi od dana potpisivanja obe ugovorene strane.

Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) primerka pripadaju Naručiocu, a 2 (dva) primerka Izvođaču.

IZVOĐAČ

direktor Vladan Marković

NARUČILAC

direktor Krste Dubroja

DB TAKTIL d.o.o. **PRIBOJ**
Rabrenovački put br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: kancelarija@taktilnestaze.rs www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/2445 719; Mob.(VIBER) +381 64 15 34 804, BiH:+387 65 181 363,MNE +382 68 11 55 06
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 113658282

Tek.Račun: 160-6000001700638-44 Banca Intesa-IBAN: RS35160 600000170453396 Banca Intesa-Swift: DBDBRSBG

PREDRAČUN Br. 14-98/24

Mesto i datum izdavanja: Priboj, 26.06.2024.

FIRMA	**KARIN KOMERC MD DOO**
Mesto	**NOVI SAD**
Adresa	**Novosadski put 128**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 65 823 8205**
PIB	**103726184**

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV-A	POPUST %	CENA SA POPUSTOM	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Taktilna staza VODILJA 300x35x5** **INOX elementi za ankerisanje** **Šifra: L300-A** Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m staze VODILJE sadrži: -18 kom INOX elemenata 300x35x5 -18 komk U profila 295x26x3,5 -54 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -54 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m^1	148,30	13.276,21	5%	12.612,40	20%	374.083,77	1.870.418,85
2	**Taktilno polje POZOR FI 35x5** INOX elementi za ankerisanje Šifra: FI 35-A Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m² polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5 -242 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -242 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m^2	29,00	35.166,81	5%	33.408,47	20%	193.769,12	968.845,62
3	**Antiklizna traka žute boje (RAL 1016)** Isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajućih žutih traka, širine 5cm	m^2	7,10	26.347,00	5%	25.029,65	20%	35.542,10	177.710,52
4	**Taktilna staza VODILJA 800x400 gumene table** **Šifra: GT VODILJE 800x400x5/RAL 7021** Proizvodnja, isporuka i ugradnja gumenih taktilnih staza	m^2	4,20	19.950,00	5%	18.952,50	20%	15.920,10	79.600,50
								PDV osnovica	3.096.575,48
								PDV	619.315,10
								Ukupno	**3.715.890,57**
								Za uplatu avans 80%	**2.972.712,46**
								Slovima: dvamilionadevetstosedamdesetdvehiljadesedamstodvanaest i 46/100 RSD	

Način plaćanja: 80% avans, 20% po primopredaji realno ugrađenih količina, 15 dana po potpisivanju Zapisnika o primopredaji realno izvedenih količina i ispostavljanju konačnog računa.

Rok isporuke i ugradnje: 22 dana od uplate avansa.

Predračun važi 2 dana.

Predračun izradio:

Direktor **Vladan Marković Ind.** dizajner

Datum izdavanja: 01.08.2024

KARIN KOMERC MD
Novi Sad

Avansni račun
AVR18/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 14AVR1824**
Datum avansne uplate	**29.07.2024**
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupan Iznos avansa	**2.972.712,46**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000000239412-98

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izlazni avansni racun - PDV opšta stopa	1	2.477.260,3800	kom	0,00	2.477.260,38	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	2.477.260,38
Ukupno osnovica - stopa 20%:	2.477.260,38
Ukupno PDV - stopa 20%:	495.452,08
Ukupan Iznos avansa:	**2.972.712,46**

Napomena: Nacin placanja: avans 80%,20% po primopredaji realno ugrađenih količina, 15 dana po potpisivanju Zapisnika i ispostavljanu konačnog računa. Rok isporuke i ugradnje : 22 dana od uplate avansa.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu

izrada, isporuka i ugradnja elementa pristupačnosti za slepe i slabovide osobe u Železničkoj stanici Subotica i Železničkoj stanici Naumovićevo

Na osnovu Ugovora o izradi, isporuci i ugradnji elemenata fizičke pristupačnosti broj 107-U (Broj zaveden u Karin Komercu 01/240023530) od 18.07.2024. i izvedenih radova u Železničkoj stanici Subotica i Železničkoj stanici Naumovićevo

konstatuje se sledeće:

Poslovi izrade, isporuke i ugradnje počeli su u planiranom roku ali zbog izmena na gradilištu koje su zahtevali naručioci posla kao i nepripremljenosti terena za ugradnju, posao je završen nakon tri dolaska ekipe za ugradnju na teren.

Ugradnja se odvijala na osnovu dostavljenog crteža trase taktilnih staza tj. na osnovu sugestija i zahteva Nadzornog organa.

Izvršilac posla je izradu, isporuku i montažu Taktilnih staza i ostalih elemenata pristupačnosti, izvršio u svemu prema tehničkim karakteristikama, zahtevima Nadzora, dostavljenim crtežima i opisima koji su navedeni u prihvaćenoj Ponudi/Predračunu broj 14-98/24, a sve u skladu sa preporukama iz standarda ISO 21542 i ISO 23599 i preporukama NOBO komisije i u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. Glasnik RS", br. 22/2015.).

Na osnovu zahteva Izvršilac posla je izradio, isporučio i ugradio potrebne količine na objektima kako je navedeno u tabeli:

R. Br.	NAZIV ROBE - USLUGE	Jedinica mere	Količina
1.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza za spoljne prostore. Taktilna staza VODILJA 300x35x5 INOX elementi za ankerisanje Šifra: L300-A 1m staze VODILJE sadrži: -18 kom INOX elemenata 300x35x5 -18 kom U profila 295x26x3,5 -54 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -54 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu Lokacija: Ž.S. Subotica. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^1	157,5
2.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza za spoljne prostore. Taktilno polje POZOR FI 35x5 INOX elementi za ankerisanje Šifra: FI 35-A 1m^2 polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5 -242 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -242 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu Lokacija: Ž.S. Subotica. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^2	30,9
3.	Demontaža uništenih taktilnih polja POZOR i ponovna ugradnja (zamenjeni samo INOX elementi, tiplovi i vijci su iskorišteni) Taktilno polje POZOR FI 35x5 INOX elementi za ankerisanje 1m^2 polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5 Lokacija: Ž.S. Subotica. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^2	6

4.	Izrada, isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajućih žutih traka, širine 5cm. Antiklizna traka žute boje (RAL 1016) Lokacija: Ž.S. Subotica. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^2	2,8
5.	Izrada, isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajućih žutih traka, širine 5cm. Antiklizna traka žute boje (RAL 1016) Lokacija: Ž.S. Naumovićevo. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^2	1,1
6.	Izrada, isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajućih žutih traka, širine 10cm po nalogu nadzora i inženjera gradilišta. Antiklizna traka žute boje (RAL 1016) Lokacija: Ž.S. Subotica – peroni.. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^2	1,2
7.	Izrada, isporuka i ugradnja gumenih taktilnih staza od vulkanizirane gume Taktilna staza VODILJA (linija) 800x400 gumene table Šifra: GT VODILJA 800x400x5/RAL 7021 Lokacija: Ž.S. Subotica. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra.	m^2	4,8
8.	Izrada, isporuka i ugradnja gumenih taktilnih staza od vulkanizirane gume Taktilna staza VODILJA (linija) 800x400 gumene table Šifra: GT VODILJA 800x400x5/RAL 7021 Lokacija: Ž.S. Naumovićevo. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra.	m^2	0,32

Tabela br. 1.

Ugovorom predviđeni broj dolazaka ekipe za ugradnju taktilnih elemenata bio je jedan, ali zbog nepripremljenih radova i izmena koje su zahtevali inženjeri gradilišta i nadzor, kao i zbog ponovne ugradnje uništenih INOX Taktilnih polja POZOR, ekipa je morala dolaziti tri puta na gradilište.

Količine navedene u Tabeli br. 1. su utvrđene merenjem i brojanjem stvarno izvedenih količina na objektima.

Na kraju završenog posla Nadzor nije imao primedbi na izvedene poslove.

Izvršilac posla prilaže uz Zapisnik Certifikate o ugrađenim taktilnim stazama na antikliznost za INOX TS Vodilje, INOX TS Pozor, Gumene TS Vodilje – sve u vrednosti R11 i za Antiklizne upozoravajuće trake u visokoj vrednosti R12, čime je ispunjen zahtev za antikliznim površinama u natkrivenim prostorima u vrednosti R10 i otvorenim prostorima R11. Izvršilac posla prilaže i Sertifikat za gorenje za gumene staze u vrednosti Bfl-s1.

Potpisivanjem ovog Zapisnika i na osnovu Ugovora počinje da teče garantni rok od 5 (pet) godina za materijal i garantni rok za uslugu ugradnje-montaže od 1 (jedne) godine.

Ovlašćeno lice za Naručioca

DESIMIR TRIPIĆ

U Beogradu: 18.09.2024.

Ovlašćeno lice za Izvršioca

Vladan Marković

Datum izdavanja: 26.09.2024

KARIN KOMERC MD
Novosadski put 128
21000 Novi Sad

Broj fakture
FA-36-0/24

Broj otpremnice	OTP-39-MGP/24
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 75FA36024**
Datum prometa	18.09.2024
Datum dospeća	**02.10.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**1.322.691,70**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
TAKTILNA STAZA VODILJA 300X35X5 INOX elementi za ankerisanje, Proizvodnja,isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore Šifra TS	157.5	13.276,2100	m	(5,00%) 104.550,16	1.986.452,92	20,00
TAKTILNO POLJE POZOR FI 35X5 INOX elementi za ankerisanje, Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore Šifra TSP	30.9	35.166,8100	m2	(5,00%) 54.332,72	1.032.321,71	20,00
Demontaza unistenih taktilnih POLJA POZOR i ponovna ugradnja (zamenjeni samo INOX elementi a tiplovi i vijci su iskoristeni) TAKTILNO polje POZOR FI 35X5 INOX elementi za ankerisanje Šifra TSP	6	26.862,0000	m2	0,00	161.172,00	20,00
ANTIKLIZNA TRAKA ZUTE BOJE Isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajucih zutih traka sirine 5cm Šifra AZTB	3.9	26.347,0000	m2	(5,00%) 5.137,66	97.615,64	20,00
ANTIKLIZNA TRAKA ZUTE BOJE Isporuka i ugradnja antikliznih upozoravajucih zutih traka sirine 10cm Šifra AZTB	1.2	44.087,0000	m2	0,00	52.904,40	20,00
TAKTILNE STAZE VODILJA 800X400 gumene table Šifra TSP	5.12	19.950,0000	m2	(5,00%) 5.107,20	97.036,80	20,00
TROSKOVI DODATNIH DOLAZAKA EKIPE za ugradnju na teren (gorivo,dnevnice radnika,smestaj) Šifra TRE	2	76.000,0000	kom	0,00	152.000,00	20,00

DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com **www.taktilnestaze.rs**
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob. (VIBER) +381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06
Mat. Br.: **21908797** - PIB: **113658282**

Tek.Račun: **160-6000001700638-44** Banca Intesa-IBAN: **RS35160 600000170453396** Banca Intesa-Swift: **DBDBRSBG**

RAČUN Br. 36/24

Datum i mesto izdavanja: 24.09.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 18.09.2024.
Dospeće: 02.10.2024.

FIRMA	KARIN KOMERC MD DOO
Mesto	NOVI SAD
Adresa	Novosadski put 128
Država	SRBIJA
Tel/fax	+381 65 823 8205
PIB	103726184

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	POPUST %	CENA SA POPUSTOM	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Taktilna staza VODILJA 300x35x5** **INOX elementi za ankerisanje** **Šifra: L300-A** Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m staze VODILJE sadrži: -18 kom INOX elemenata 300x35x5 -18 komk U profila 295x26x3,5 -54 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -54 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m1	157,50	13.276,21	5%	12.612,40	20%	397.290,58	1.986.452,92
2	**Taktilno polje POZOR FI 35x5** INOX elementi za ankerisanje Šifra: FI 35-A Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m² polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5 -242 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -242 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m²	30,90	35.166,81	5%	33.408,47	20%	206.464,34	1.032.321,71
3	Demontaža uništenih taktilnih polja POZOR i ponovna ugradnja (zamenjeni samo INOX elementi a tiplovi i vijci su iskorišteni) Taktilno polje POZOR FI 35x5 INOX elementi za ankerisanje Šifra: FI 35-A 1m² polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5	m²	6,00	26.862,00	0%	26.862,00	20%	32.234,40	161.172,00
4	**Antiklizna traka žute boje (RAL 1016)** Isporuka i ugradnja antiklizniih upozoravajućih žutih traka, širine 5cm	m²	3,90	26.347,00	5%	25.029,65	20%	19.523,13	97.615,64
5	**Antiklizna traka žute boje (RAL 1016)** Isporuka i ugradnja antiklizniih upozoravajućih žutih traka, širine 10cm	m²	1,20	44.087,00	0%	44.087,00	20%	10.580,88	52.904,40
6	**Taktilna staza VODILJA 800x400 gumene table** **Šifra: GT VODILJE 800x400x5/RAL 7021** Proizvodnja, isporuka i ugradnja gumenih taktilnih staza	m²	5,12	19.950,00	5%	18.952,50	20%	19.407,36	97.036,80
7	**Troškovi dodatnih dolazaka ekipe za ugradnju na teren (gorivo, dnevnice radnika, smeštaj,...)**	kom	2,00	76.000,00	0%	76.000,00	20%	30.400,00	152.000,00
								PDV osnovica	3.579.503,46
								PDV 20%	715.900,69
								Ukupan iznos	**4.295.404,16**
								Plaćeno 29.07.2024.	**2.972.712,46**
								Za plaćanje	**1.322.691,70**
								Slovima: jedanmiliontristadvadesetdvašeststodevedesetjedan i 70/100 dinara	

Račun platiti u navedenom roku.

Fakturisao

Direktor Vladan Marković Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804
PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

2040HTH - KARIN KOMERC MD - PIB:103726184 - MB:20009233

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	**Početno stanje**		01.01.24	**1.244.118,18**		1.244.118,18	Početno stanje
2.	**Početno stanje**		01.01.24	**-1.244.118,18**			Početno stanje
3.	FA-36-0/24	R	29.07.24		2.972.712,46	-2.972.712,46	IRF-118-0/24: Primljeni avan
4.	**FA-36-0/24**		26.09.24	**4.295.404,16**		1.322.691,70	Faktura
5.	(nedokumentovano)	R	15.11.24		1.322.691,70	0,00	IRF-188-0/24: Potraživanja o
			Svega:	**4.295.404,16**	**4.295.404,16**	**0,00**	

Datum izdavanja: 04.07.2024

YUMOL DOO
Grabovacka br 10
24000 Subotica

Avansni račun
AVR14/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 50AVR1424**
Datum avansne uplate	**03.07.2024**
Matični broj kupca	08194289
PIB kupca	100958839
Valuta fakture	**RSD**
Ukupan Iznos avansa	**2.388.390,80**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

[160-6000000239412-98

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izlazni avansni racun - PDV opšta stopa	1	1.990.325,6700	kom	0,00	1.990.325,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	1.990.325,67
Ukupno osnovica - stopa 20%:	1.990.325,67
Ukupno PDV - stopa 20%:	398.065,13
Ukupan Iznos avansa:	**2.388.390,80**

Napomena: Taktilna staza VODILJA, Taktilno polje POZOR, Dodatni dolazak ekipe za ugradnju na teren.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu

izrada, isporuka i ugradnja elementa pristupačnosti za slepe i slabovide osobe u Železničkoj stanici Subotica

Na osnovu Predračuna broj 21-101/24 od 02.07.2024. i izvedenih radova u Železničkoj stanici Subotica

konstatuje se sledeće:

Poslovi izrade, isporuke i ugradnje počeli su u planiranom roku ali zbog izmena na gradilištu koje su zahtevali naručioci posla kao i nepripremljenosti terena za ugradnju, posao je završen nakon 4 dolaska ekipe za ugradnju na teren.

Ugradnja se odvijala na osnovu dostavljenog crteža trase taktilnih staza tj. na osnovu sugestija i zahteva Nadzornog organa.

Izvršilac posla je izradu, isporuku i montažu Taktilnih staza, izvršio u svemu prema tehničkim karakteristikama, zahtevima Nadzora, dostavljenim crtežima i opisima koji su navedeni u prihvaćenoj Ponudi/Predračunu broj 21-101/24, a sve u skladu sa preporukama iz standarda ISO 21542 i ISO 23599 i preporukama NOBO komisije i u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. Glasnik RS", br. 22/2015.).

Na osnovu zahteva Izvršilac posla je izradio, isporučio i ugradio potrebne količine na objektima kako je navedeno u tabeli:

R. Br.	NAZIV ROBE - USLUGE	Jedinica mere	Količina
1.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza za spoljne prostore. Taktilna staza VODILJA 300x35x5 INOX elementi za ankerisanje Šifra: L300-A 1m staze VODILJE sadrži: -18 kom INOX elemenata 300x35x5 -18 kom U profila 295x26x3,5 -54 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -54 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu Lokacija: Ž.S. Subotica. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^1	134,5
2.	Izrada, isporuka i ugradnja taktilnih staza za spoljne prostore. Taktilno polje POZOR FI 35x5 INOX elementi za ankerisanje Šifra: FI 35-A 1m^2 polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5 -242 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -242 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu Lokacija: Ž.S. Subotica. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^2	18
3.	Demontaža uništenih taktilnih polja POZOR i ponovna ugradnja (zamenjeni samo INOX elementi a tiplovi i vijci su iskorišteni) Taktilno polje POZOR FI 35x5 INOX elementi za ankerisanje Šifra: FI 35-A 1m^2 polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5 -Lokacija: Ž.S. Subotica. Radovi izvedeni u prvoj polovini septembra 2024.	m^2	6

Tabela br. 1.

Predračunom broj 21-101/24 predviđeni broj dolazaka ekipe za ugradnju taktilnih elemenata bio je dva, ali zbog nepripremljenih radova i izmena koje su zahtevali inženjeri gradilišta i nadzor, kao i zbog ponovne ugradnje uništenih INOX Taktilnih polja POZOR, ekipa je morala doći četiri puta na gradilište.

Količine navedene u Tabeli br. 1. su utvrđene merenjem i brojanjem stvarno izvedenih količina na objektu.

Na kraju završenog posla Nadzor nije imao primedbi na izvedene poslove.

Izvršilac posla prilaže uz Zapisnik Sertifikate o ugrađenim taktilnim stazama na antikliznost za INOX TS Vodilje, INOX TS Pozor – sve u vrednosti R11, čime je ispunjen zahtev za antikliznim površinama u natkrivenim prostorima u vrednosti R10 i otvorenim prostorima R11.

Potpisivanjem ovog Zapisnika počinje da teče garantni rok od 3 (tri) godine za materijal i garantni rok za uslugu ugradnje-montaže od 1 (jedne) godine.

Ovlašćeno lice za Naručioca

Младен
маст. инж. грађ.
411 I00111 20

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

U Beogradu: 18.09.2024.

Ovlašćeno lice za Izvršioca

Vladan Marković

Datum izdavanja: 08.10.2024

YUMOL DOO
Grabovacka br 10
24000 Subotica

Broj fakture
FA-43-0/24

Broj otpremnice	OTP-45-MGP/24
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 27FA43024**
Datum prometa	18.09.2024
Datum dospeća	**08.10.2024**
Matični broj kupca	08194289
PIB kupca	100958839
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**856.198,99**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
TAKTILNA STAZA VODILJA 300X35X5 INOX elementi za ankerisanje, Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore Šifra TPS	134.5	13.276,2100	m	0,00	1.785.650,25	20,00
TAKTILNO POLJE POZOR FI 35X5 INOX element za ankerisanje, Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore Šifra TSP	18	35.166,8100	m2	0,00	633.002,58	20,00
Demontaza unistenih taktilnih polja POZOR I ponovna ugradnja (zamenjeni INOX elementi, tiplovi i vijci su iskoristeni) Taktilno POLJE POZOR FI 35X5 Šifra TSP	6	26.862,0000	m2	0,00	161.172,00	20,00
TROSKOVI DODATNIH DOLAZAKA EKIPE za ugradnju na teren (gorivo, dnevnice radnika,smestaj) Šifra TRE	2	62.000,0000	kom	0,00	124.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	2.703.824,83
Ukupna osnovica - stopa 20%:	2.703.824,83
Ukupan PDV - stopa 20%:	540.764,96
Ukupan iznos fakture:	**3.244.589,79**
Osnovica po avansu – stopa 20%:	1.990.325,67
PDV po avansu – stopa 20%:	398.065,13
Ukupna osnovica / naknada po avansu:	1.990.325,67
Ukupan PDV po avansu:	398.065,13
Ukupan iznos po avansu:	**2.388.390,80**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	713.499,16
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	142.699,83
Iznos za plaćanje:	**856.198,99**

Napomena: Faktura menja storniranu fakturu broj FA-37-0/24

DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Rabrenovački put br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: kancelarija@taktilnestaze.rs www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/2445 719; Mob.(VIBER) +381 64 15 34 804, BiH:+387 65 181 363,MNE +382 68 11 55 06
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 113658282

Tek.Račun: 160-6000001700638-44 Banca Intesa-IBAN: RS35160 600000170453396 Banca Intesa-Swift: DBDBRSBG

RAČUN Br. 37/24

Datum i mesto izdavanja: 07.10.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 18.09.2024.
Dospeće: 07.10.2024.

FIRMA	**YUMOL**
Mesto	**SUBOTICA**
Adresa	**Grabovačka 10**
Država	**SRBIJA**
e-mail	**info@yumol.rs**
PIB	**100958839**

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV-A	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Taktilna staza VODILJA 300x35x5** **INOX elementi za ankerisanje** **Šifra: L300-A** Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m staze VODILJE sadrži: -18 kom INOX elemenata 300x35x5 -18 komk U profila 295x26x3,5 -54 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -54 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m^1	134,50	13.276,21	20%	357.130,05	1.785.650,25
2	**Taktilno polje POZOR FI 35x5** INOX elementi za ankerisanje Šifra: FI 35-A Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za spoljne prostore. 1m² polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5 -242 kom TMT X1 gužv.tipl nylon 8x40 SX Friul. -242 kom vijaka 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu	m^2	18,00	35.166,81	20%	126.600,52	633.002,58
3	**Demontaža uništenih taktilnih polja POZOR i ponovna ugradnja** (zamenjeni INOX elementi, tiplovi i vijci su iskorišteni) Taktilno polje POZOR FI 35x5 INOX elementi za ankerisanje Šifra: FI 35-A 1m² polja POZOR sadrži: -242 kom INOX elemenata fi 35x5	m^2	6,00	26.862,00	20%	32.234,40	161.172,00
4	**Dodatni dolazak ekipe za ugradnju na teren (gorivo, dnevnice radnika, smeštaj...)**	kom	2,00	62.000,00	20%	24.800,00	124.000,00

PDV osnovica	2.703.824,83
PDV	540.764,97
Ukupno	**3.244.589,79**
Plaćeno 03.07.2024.	**2.388.390,80**
Za uplatu:	**856.198,99**

Slovima: osamstopedesetšesthiljadastodevedesetosam i 99/100 dinara

Račun platiti u navedenom roku.

Fakturisao:

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804
PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

2040YUMD - YUMOL DOO - PIB:100958839 - MB:08194289

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	**Početno stanje**		01.01.24	**227.300,40**		227.300,40	Početno stanje
2.	**Početno stanje**		01.01.24	**-227.300,40**			Početno stanje
3.	FA-43-0/24	R	03.07.24		2.388.390,80	-2.388.390,80	IRF-103-0/24: Primljeni avan
4.	**FA-37-0/24**		25.09.24	**3.318.989,79**		930.598,99	Faktura
5.	**FA-43-0/24**		30.09.24	**3.244.589,79**		4.175.188,78	Faktura
6.	**FA-42-0/24**		07.10.24	**-3.318.989,79**		856.198,99	Faktura
7.	(nedokumentovano)	R	09.10.24		856.198,99	0,00	IRF-165-0/24: Potraživanja o
			Svega:	**3.244.589,79**	**3.244.589,79**	**0,00**	

Datum izdavanja: 05.07.2024

SMART TRAFFIC DOO
Jalijska Prva 25
22000 Sremska Mitrovica

Avansni račun
AVR15/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 41AVR1524**
Datum avansne uplate	**04.07.2024**
Matični broj kupca	20655968
PIB kupca	106668546
Valuta fakture	**RSD**
Ukupan Iznos avansa	**1.682.966,40**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000000239412-98

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izlazni avansni racun - PDV opšta stopa	1	1.402.472,0000	kom	0,00	1.402.472,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	1.402.472,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	1.402.472,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	280.494,40
Ukupan Iznos avansa:	**1.682.966,40**

Napomena: Način plaćanja: 100% avans. Rok isporuke i ugradnje: 30 radnih dana od uplate avansa.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 16.08.2024

SMART TRAFFIC DOO
Jalijska Prva 25
22000 Sremska Mitrovica

Broj fakture
FA-26-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 05FA26024**
Datum prometa	16.08.2024
Datum dospeća	**30.08.2024**
Matični broj kupca	20655968
PIB kupca	106668546
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**142.128,00**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
RELJEFNI ORIJENTACIONI PLAN FORMATA 800X600 Izrada,isporuka i ugradnja Reljefnih orijent. planova sa informacijama na Brajevom pismu Šifra OP	4	220.334,0000	kom	0,00	881.336,00	20,00
IZRADA, ISPORUKA I UGRADNJA Metalnih plocica za rukohvate sa informacijama na Brajevom pismu Šifra IIG	108	5.922,0000	kom	0,00	639.576,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	1.520.912,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	1.520.912,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	304.182,40
Ukupan iznos fakture:	**1.825.094,40**
Osnovica po avansu – stopa 20%:	1.402.472,00
PDV po avansu – stopa 20%:	280.494,40
Ukupna osnovica po avansu:	1.402.472,00
Ukupan PDV po avansu:	280.494,40
Ukupan iznos po avansu:	**1.682.966,40**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	118.440,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	23.688,00
Iznos za plaćanje:	**142.128,00**

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AVR15/24
Datum izdavanja izabranog avansnog računa:	05.07.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	1.402.472,00
Iznos PDV 20%:	280.494,40
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
broj dokumenta: AVR15/24
iznos PDV: 280.494,40
avansirani iznos osnovice: 1.402.472,00
avansirani iznos poreza: 280.494,40
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

totali umanjenj za specificirane avansne iznose
umanjen ukupan iznos PDV: 23.688,00
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
  umanjen iznos osnovice: 118.440,00
  umanjen iznos poreza: 23.688,00

umanjen ukupan iznos bez PDV: 118.440,00
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 142.128,00
preostali iznos za uplatu: 142.128,00

broj dokumenta: FA-26-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-08-16
datum dospeća: 2024-08-30
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca na prethodnu fakturu: AVR15/24
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-07-05
referenca otpremnice: OTP-29-MGP/24
*IssueDate: 2024-08-16

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 20240816_FA-26-0-24

prodavac
PIB: 113658282
naziv: DB TAKTIL
ulica i broj: Rabrenovacki put 3
mesto: Priboj
poštanski broj: 31330
dodatni detalji adrese: Rabrenovacki put 3, 31330 Priboj
šifra države: RS
poslovno ime: DB TAKTIL DOO PRIBOJ
matični broj: 21908797
broj telefona kontakta: 064/15-34-804
adresa elektronske pošte kontakta: neca1209@mts.rs

kupac
PIB: 106668546
naziv: SMART TRAFFIC DOO
ulica i broj: Jalijska Prva 25
mesto: Šremska Mitrovica
poštanski broj: 22000
dodatni detalji adrese: Jalijska Prva 25, 22000 Sremska Mitrovica
šifra države: RS
poslovno ime: SMART TRAFFIC DOO
matični broj: 20655968
adresa elektronske pošte kontakta: office@smarttraffic.rs

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-08-16

instrukcije za plaćanja
informacije doznaci: (mod97) 05FA26024
broj računa za plaćanje: 160-6000001700638-44

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 304.182,40 (RSD)
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
  ukupan iznos osnovice: 1.520.912,00
  ukupan iznos poreza: 304.182,40

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.520.912,00
ukupan iznos bez PDV: 1.520.912,00
ukupan iznos sa PDV: 1.825.094,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 1.682.966,40
ukupan iznos: 142.128,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 4,00
neto iznos: 881.336,00
naziv artikla: RELJEFNI ORIJENTACIONI PLAN FORMATA 600X600 izrada,isporuka i ugradnja Reljefnih orijent. planova sa informacijama na Brajevom pismu
identifikator artikla kod prodavca: OP
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 220.334,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 108,00
neto iznos: 639.576,00
naziv artikla: IZRADA, ISPORUKA I UGRADNJA Metalnih plocica za rukohvate sa informacijama na Brajevom pismu
identifikator artikla kod prodavca: IIG
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 5.922,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Rabrenovački put br. 3
Priboj

PIB: 113658282
MB : 21908797
TR : 160-6000001700638-44

KONAČNI RAČUN br: FA-26-0/24

Poziv na broj: **97 05 FA26024**
Otpremnica br: **OTP-29-MGP/24**

Datum izdavanja računa: **16.08.2024**
Mesto izdavanja računa: **Priboj**
Dospeva: **30.08.2024**
Datum prometa dobara i usluga: **16.08.2024**

SMART TRAFFIC DOO
Jalijska Prva 25
22000 Sremska Mitrovica
PIB: 106668546 - MB:20655968

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	RELJEFNI ORIJENTACIONI PLAN FORMATA 800X600 Izrada,isporuka i ugradnja Reljefnih orijent. planova sa informacijama na Brajevom pismu	kom	4,00	220.334,00	0,00	20,0	220.334,00	44.066,80	881.336,00
2.	IZRADA, ISPORUKA I UGRADNJA Metalnih plocica za rukohvate sa informacijama na Brajevom pismu	kom	108,00	5.922,00	0,00	20,0	5.922,00	1.184,40	639.576,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	1.520.912,00	304.182,40
		Ukupno:	304.182,40

Ukupno:	**1.520.912,00**
PDV:	304.182,40
SVEGA:	**1.825.094,40**
Prethodno plaćeno:	1.682.966,40
ZA UPLATU:	**142.128,00**
Razlika osnova:	118.440,00
Razlika PDV:	23.688,00

Avansni račun	Datum	Iznos	P1	P2	Ukupan PDV	Storniano	P1	P2	Storno PDV
AVR15/24	05.07.24	1.682.966,40	280.494,40		280.494,40	1.682.966,40	280.494,40		280.494,40
	Ukupno:	1.682.966,40	280.494,40		280.494,40	1.682.966,40	280.494,40		280.494,40

Slovima:stočetrdesetdvehiljadestodvadesetosamdinara

Matični broj:21908797 Registarski broj: Šifra delatnosti:2219 PIB:113658282

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema
Tekući račun: **160-6000001700638-44**

DB TAKTIL d.o.o. **PRIBOJ**
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com **www.taktilnestaze.rs**
Tel/fax **+381 33/ 24 45 719**; Mob. (VIBER) **+381 64 15 34 8048 iH: +387 65 181 363; MNE +382 68 11 55 06**
Mat. Br.: **21908797** - PIB: **113658282**

Tek.Račun: **160-6000001700638-44**Banca Intesa-IBAN: **RS35160 600000170453396**Banca Intesa-Swift: **DBDBRSBG**

RAČUN Br. 26/24

Datum i mesto izdavanja: 16.08.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 16.08.2024.
Dospeće: 30.08.2024.

FIRMA	**SMART TRAFFIC DOO**
Mesto	**SREMSKA MITROVICA**
Adresa	**JALIJSKA PRVA 25**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 63 106 4001**
PIB	**106668546**

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Reljefni orijentacioni plan formata 800x600** Izrada, isporuka i ugradnja Reljefnih orijentacionih planova sa informacijama na Brajevom pismu formata 800x600 sa prohromskim postoljem	kom	4,00	220.334,00	20%	176.267,20	881.336,00
2	**Metalna pločica za rukohvate** Izrada i isporuka metalnih pločica za rukohvate sa informacijama na Brajevom pismu	kom	108,00	5.922,00	20%	127.915,20	639.576,00
						PDV osnovica	1.520.912,00
						PDV 20%	304.182,40
						Ukupan iznos	**1.825.094,40**
						Plaćeno 04.07.2024.	**1.682.966,40**
						Iznos za plaćanje	**142.128,00**

Otpremnica 43/24 i otpremnica 51/24
Račun platiti u navedenom roku.

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

Datum izdavanja: 04.09.2024

SMART TRAFFIC DOO
Jalijska Prva 25
22000 Sremska Mitrovica

Broj fakture
FA-31-0/24

Broj otpremnice	OTP-33-MGP/24
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 40FA31024**
Datum prometa	04.09.2024
Datum dospeća	**04.09.2024**
Matični broj kupca	20655968
PIB kupca	106668546
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**28.425,60**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Metalna plocica za rukohvate-IZRADA i ISPORUKA metalnih plocica za rukohvate sa informacijama na Brajevom pismu Šifra IIG	4	5.922,0000	kom	0,00	23.688,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	23.688,00
Ukupna osnovica - stopa 20%:	23.688,00
Ukupan PDV - stopa 20%:	4.737,60
Ukupan iznos fakture:	**28.425,60**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	23.688,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	4.737,60
Iznos za plaćanje:	**28.425,60**

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com **www.taktilnestaze.rs**
Tel/fax **+381 33/ 24 45 719**; Mob. (VIBER) **+381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06**
Mat. Br.: **21908797** - PIB: **113658282**

Tek.Račun: **160-6000001700638-44** Banca Intesa-IBAN: **RS35160 600000170453396** Banca Intesa-Swift: **DBDBRSBG**

RAČUN Br. 31/24

Datum i mesto izdavanja: 04.09.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 04.09.2024.
Dospeće: 04.09.2024.

FIRMA	**SMART TRAFFIC DOO**
Mesto	**SREMSKA MITROVICA**
Adresa	**JALIJSKA PRVA 25**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 63 106 4001**
PIB	**106668546**

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Metalna pločica za rukohvate** Izrada i isporuka metalnih pločica za rukohvate sa informacijama na Brajevom pismu	kom	4,00	5.922,00	20%	4.737,60	23.688,00
						PDV osnovica	23.688,00
						PDV 20%	4.737,60
						Ukupan iznos	**28.425,60**

Otpremnica 57/24
Račun platiti u navedenom roku.

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804

PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

STD - SMART TRAFFIC DOO - PIB:106668546 - MB:20655968

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	FA-26-0/24	R	04.07.24		1.682.966,40	-1.682.966,40	IRF-104-0/24: Primljeni avan
2.	**FA-26-0/24**		16.08.24	**1.825.094,40**		142.128,00	Faktura
3.	**FA-31-0/24**		04.09.24	**28.425,60**		170.553,60	Faktura
4.	(nedokumentovano)	R	06.12.24		170.553,60		IRF-200-0/24: Potraživanja o
			Svega:	**1.853.520,00**	**1.853.520,00**		

Datum izdavanja: 16.08.2024

BOJA DOO
Arsenija Carnojevica 16
25000 Sombor

Broj fakture
FA-27-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 12FA27024**
Datum prometa	16.08.2024
Datum dospeća	**16.08.2024**
Matični broj kupca	08046689
PIB kupca	100016260
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**313.182,72**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
IZRADA I ISPORUKA metalnih plocica za rukohvate sa informacijama na Brajevom pismu Šifra IIG	76	5.922,0000	kom	22.503,60	427.568,40	20,00
		(osnovica za umanjenje 0,00 %5,00) 22.503,60				
GRAFICKA OZNAKA PRISTUPACNOSTI 10x10cm Izrada i isporuka Šifra GOP	2	114,0000	kom	0,00	228,00	20,00
GRAFICKA OZNAKA PRISTUPACNOSTI 10x10cm sa plocicom za Brajevo pismo Izrada i isporuka Šifra GOP	10	1.059,0000	kom	0,00	10.590,00	20,00
GRAFICKA OZNAKA PRISTUPACNOSTI 20X20CM sa plocicom za Brajevo pismo Izrada i isporuka Šifra GOP	2	1.314,0000	kom	0,00	2.628,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	441.014,40
Ukupno osnovica - stopa 20%:	441.014,40
Ukupno PDV - stopa 20%:	88.202,88
Ukupan iznos fakture:	**529.217,28**
Osnovica po avansu – stopa 20%:	180.028,80
PDV po avansu – stopa 20%:	36.005,76
Ukupna osnovica po avansu:	180.028,80
Ukupan PDV po avansu:	36.005,76
Ukupan iznos po avansu:	**216.034,56**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	260.985,60
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	52.197,12
Iznos za plaćanje:	**313.182,72**

Avansi

DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Rabrenovački put, br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: dbtaktil@gmail.com www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/ 24 45 719; Mob. (VIBER) +381 64 15 34 804 B iH: +387 65 181 363, MNE +382 68 11 55 06
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 113658282
Tek.Račun: 160-6000001700638-44 Banca Intesa-IBAN: RS35160 600000170453396 Banca Intesa-Swift: DBDBRSBG

RAČUN Br. 27/24

Datum i mesto izdavanja: 16.08.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 16.08.2024.
Dospeće: 16.08.2024.

FIRMA	BOJA DOO SOMBOR
Mesto	25000 SOMBOR
Adresa	ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 16
Država	SRBIJA
Tel/fax	+381 64 806 44 83
PIB	100016260

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV-A	RABAT	CENA SA RABATOM	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Metalna pločica za rukohvate** Izrada i isporuka metalnih pločica za rukohvate sa informacijama na Brajevom pismu	kom	76	5.922,00	5%	5.625,90	20%	85.513,68	427.568,40
2	**Grafička oznaka pristupačnosti 10x10cm** Izrada i isporuka	kom	2	114,00	0%	114,00	20%	45,60	228,00
3	**Grafička oznaka pristupačnosti 10x10cm sa pločicom za Brajevo pismo** Izrada i isporuka	kom	10	1.059,00	0%	1.059,00	20%	2.118,00	10.590,00
4	**Grafička oznaka pristupačnosti 20x20cm sa pločicom za Brajevo pismo** Izrada i isporuka	kom	2	1.314,00	0%	1.314,00	20%	525,60	2.628,00
								PDV osnovica	441.014,40
								PDV 20%	88.202,88
								Ukupan iznos	**529.217,28**
								Plaćeno 08.08.2024.	**216.034,56**
								Iznos za plaćanje	**313.182,72**

Otpremnica 52/24
Račun platiti u navedenom roku.

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** ind. dizajner

Datum izdavanja: 02.10.2024

BOJA DOO
Arsenija Carnojevica 16
25000 Sombor

Broj fakture
FA-41-0/24

Broj otpremnice	OTP-44-MGP/24
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 13FA41024**
Datum prometa	10.09.2024
Datum dospeća	**02.10.2024**
Matični broj kupca	08046689
PIB kupca	100016260
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**264.400,80**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
RELJEFNI ORIJENTACIONI PLAN FORMATA 800X600 Projektovanje, izrada isporuka i ugradnja Reljefnog orijentacionog plna sa informacijama na Brajevom pismu Šifra OP	1	220.334,0000	kom	0,00	220.334,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	220.334,00
Ukupna osnovica - stopa 20%:	220.334,00
Ukupan PDV - stopa 20%:	44.066,80
Ukupan iznos fakture:	**264.400,80**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	220.334,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	44.066,80
Iznos za plaćanje:	**264.400,80**

Napomena: Faktura menja storniranu fakturu broj FA-34-0/24

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

DB TAKTIL d.o.o. PRIBOJ
Rabrenovački put br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: kancelarija@taktilnestaze.rs www.taktilnestaze.rs
Tel/fax +381 33/2445 719; Mob.(VIBER) +381 64 15 34 804, BiH:+387 65 181 363,MNE +382 68 11 55 06
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 113658282

Tek.Račun: 160-6000001700638-44 Banca Intesa-IBAN: RS35160 600000170453396 Banca Intesa-Swift: DBDBRSBG

RAČUN Br. 34/24

Datum i mesto izdavanja: 02.10.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 10.09.2024.
Dospeće: 02.10.2024.

FIRMA	**BOJA DOO SOMBOR**
Mesto	**25000 SOMBOR**
Adresa	**ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 16**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 64 806 44 83**
PIB	**100016260**

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV-A	RABAT	CENA SA RABATOM	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Reljefni orijentacioni plan formata 800x600** Projektovanje, izrada isporuka i ugradnja Reljefnog orijentacionog plana sa informacijama na Brajevom pismu formata 800x600 sa prohromskim postoljem	kom	1	220.334,00	0%	220.334,00	20%	44.066,80	220.334,00
								PDV osnovica	220.334,00
								PDV	44.066,80
								Ukupno	**264.400,80**
								Slovima: dvestašezdesetčetirihiljadečetristo i 80/100 RSD	

Fakturisao

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804
PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

BDS - BOJA DOO - PIB:100016260 - MB:08046689

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	FA-27-0/24	R	08.08.24		216.034,56	-216.034,56	IRF-124-0/24: Primljeni avan
2.	**FA-27-0/24**		16.08.24	**529.217,28**		313.182,72	Faktura
3.	(nedokumentovano)	R	16.08.24		313.182,72	0,00	IRF-131-0/24: Potraživanja o
4.	**FA-34-0/24**		11.09.24	**322.000,80**		322.000,80	Faktura
5.	(nedokumentovano)	R	26.09.24		100.000,00	222.000,80	IRF-157-0/24: Potraživanja o
6.	**FA-41-0/24**		30.09.24	**264.400,80**		486.401,60	Faktura
7.	**FA-40-0/24**		02.10.24	**-322.000,80**		164.400,80	Faktura
8.	(nedokumentovano)	R	11.10.24		100.000,00	64.400,80	IRF-167-0/24: Potraživanja o
9.	(nedokumentovano)	R	18.10.24		64.400,80	0,00	IRF-171-0/24: Potraživanja o
			Svega:	**793.618,08**	**793.618,08**	**0,00**	

Datum izdavanja: 21.08.2024

BOKAPROJEKT DOO
Patrijarha Carnojevica 16
21000 Novi Sad

Avansna faktura
AVR21/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 84AVR2124**
Datum avansne uplate	**20.08.2024**
Matični broj kupca	08275041
PIB kupca	101696924
Valuta fakture	**RSD**
Ukupan iznos avansa	**955.426,87**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000000239412-98

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izlazni avansni racun - PDV opšta stopa	1	796.189,0600	kom	0,00	796.189,06	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	796.189,06
Ukupno osnovica - stopa 20%:	796.189,06
Ukupno PDV - stopa 20%:	159.237,81
Ukupan iznos avansa:	**955.426,87**

Napomena: Nacin placanja: 100% avans. Rok isporuke i ugradnje: 30 dana od uplate avansa.

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

Datum izdavanja: 11.09.2024

BOKAPROJEKT DOO
Patrijarha Carnojevica 16
21000 Novi Sad

Broj fakture
FA-33-0/24

Broj otpremnice	OTP-35-MGP/24
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 54FA33024**
Datum prometa	27.08.2024
Datum dospeća	**11.09.2024**
Matični broj kupca	08275041
PIB kupca	101696924
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**73.727,81**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Prohromske (INOX) samolepljive staze za unutrasnje prozore:TAKTILNE STAZE VODILJE 300X35X5 Šifra TS	22.59	13.482,0000	m	0,00	304.558,38	20,00
Prohromske(INOX) samolepljive staze za unutrasnje prostore: TAKTILNE STAZE(POLJA) POZOR Šifra TSP	10.26	40.702,0000	m2	0,00	417.602,52	20,00
ANTIKLIZNE ZUTE TRAKE SIRINE 50MM Šifra AZT	36	3.763,0000	m	0,00	135.468,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	857.628,90
Ukupna osnovica - stopa 20%:	857.628,90
Ukupan PDV - stopa 20%:	171.525,78
Ukupan iznos fakture:	**1.029.154,68**
Osnovica po avansu – stopa 20%:	796.189,06
PDV po avansu – stopa 20%:	159.237,81
Ukupna osnovica / naknada po avansu:	796.189,06
Ukupan PDV po avansu:	159.237,81
Ukupan iznos po avansu:	**955.426,87**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	61.439,84
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	12.287,97
Iznos za plaćanje:	**73.727,81**

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AVR21/24
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	21.08.2024
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	796.189,06
PDV po avansu - stopa 20%:	159.237,81

Generisao sistem eFaktura pod brojem:FA-33-0/24 | Identifikator:55f9a23a-8715-4e3d-a2a6-132e2685d9ed | datum i vreme generisanja: 11.09.2024 09:12:37

Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	955.426,87

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Rabrenovački put br. 3
Priboj

PIB: 113658282
MB : 21908797
TR : 160-6000001700638-44

KONAČNI RAČUN br: FA-33-0/24

Poziv na broj: **97 54 FA33024**
OTP-35-MGP/24

Datum izdavanja računa: **11.09.2024**
Mesto izdavanja računa: **Priboj**
Dospeva: **11.09.2024**
Datum prometa dobara i usluga: **27.08.2024**

BOKAPROJEKT DOO
Patrijarha Carnojevica 16
21000 Novi Sad
PIB: 101696924 - MB:08275041

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Prohromske (INOX) samolepljive staze za unutrasnje prozore:TAKTILNE STAZE VODILJE 300X35X5	m	22,59	13.482,00	0,00	20,0	13.482,00	2.696,40	304.558,38
2.	Prohromske(INOX) samolepljive staze za unutrasnje prostore: TAKTILNE STAZE(POLJA) POZOR	m2	10,26	40.702,00	0,00	20,0	40.702,00	8.140,40	417.602,52
3.	ANTIKLIZNE ZUTE TRAKE SIRINE 50MM	m	36,00	3.763,00	0,00	20,0	3.763,00	752,60	135.468,00

Ukupno:	**857.628,90**
PDV:	171.525,78
SVEGA:	**1.029.154,68**
Prethodno plaćeno:	955.426,87
ZA UPLATU:	**73.727,81**
Razlika osnova:	61.439,84
Razlika PDV:	12.287,97

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	857.628,90	171.525,78
		Ukupno:	171.525,78

Avansni račun	Datum	Iznos	P1	P2	Ukupan PDV	Stornirano	P1	P2	Storno PDV
AVR21/24	21.08.24	955.426,87	159.237,81		159.237,81	955.426,87	159.237,81		159.237,81
	Ukupno:	955.426,87	159.237,81		159.237,81	955.426,87	159.237,81		159.237,81

Slovima:sedamdesettrihiljadesedamstodvadesetsedamdinara i 81/100

Matični broj:21908797 Registarski broj: Šifra delatnosti:2219 PIB:113658282

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema
Tekući račun: **160-6000001700638-44**

DB TAKTIL d.o.o. PRIB
Rabrenovački put br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: kancelarija@taktilnestaze.rs www.taktilnestaze
Tel/fax+381 33/2445 719; Mob.(VIBER) +381 64 15 34 804, BiH:+387 65 181 363,MNE +382 68 11 55
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 1136582
Tek.Račun: 160-6000001700638-44 Banca Intesa-IBAN: RS35160 600000170453396 Banca Intesa-Swift: DBDBRSE

RAČUN Br. 33/24

Datum i mesto izdavanja: 10.09.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 27.08.2024.
Dospeće: 10.09.2024.

FIRMA	**BOKAPROJEKT DOO**
Mesto	**NOVI SAD**
Adresa	**PATRIJARHA ČARNOJEVIĆA 16**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 65 3174 636**
PIB	**101696924**

Projekat: Vrbas stanična zgrada NOVA

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV-A	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Prohromske (INOX) samolepljive staze za unutrašnje prostore: Taktilne staze VODILJE 300x35x5 ŠIFRA PROIZVODA: INOX L 300-SL** Proizvodnja, isporuka i ugradnja staza za unutrašnje prostore. 1m¹ staze VODILJE sadrži: - 18 kom INOX elemenata 300x35x5 opremljenih sa 3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama	m¹	22,59	13.482,00	20%	60.911,68	304.558,3
2	**Prohromske (INOX) samolepljive staze za unutrašnje prostore: Taktilne staze (polja) POZOR Ø35 ŠIFRA PROIZVODA: INOX FI 35-SL** Proizvodnja, isporuka i ugradnja za unutrašnje prostore. 1m² polja POZOR sadrži: - 242 kom INOX elemenata fi 35x5 opremljenih sa 3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama	m²	10,26	40.702,00	20%	83.520,50	417.602,5
3	**Antiklizne žute trake širine 50mm** Isporuka i ugradnja antikliznih upozoravaućih žutih traka, širine 5cm, debljina 2,5mm, RAL 1016	m¹	36,00	3.763,00	20%	27.093,60	135.468,0
						PDV osnovica	857.628,9
						PDV	171.525,7
						Ukupno	**1.029.154,6**
						20.08.2024. plaćeno	955.426,8
						Za uplatu	73.727,8
						Slovima: sedamdesettrihiljadesedamstodvadesetsedam i 81/100 RSD	

Račun platiti u navedenom roku.

Fakturisao:

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804
PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

BP - BOKAPROJEKT DOO - PIB:101696924 - MB:08275041

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	FA-33-0/24	R	20.08.24		955.426,87	-955.426,87	IRF-133-0/24: Primljeni avan
2.	**FA-33-0/24**		31.08.24	**1.029.154,68**		73.727,81	Faktura
			Svega:	**1.029.154,68**	**955.426,87**	**73.727,81**	

Datum izdavanja: 03.09.2024

DEKO TIM DOO
Braće Relić 19
22324 Beška

Broj fakture
FA-28-0/24

Broj otpremnice	OTP-31-MGP/24
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(97) 19FA28024**
Datum prometa	30.08.2024
Datum dospeća	**03.09.2024**
Matični broj kupca	21608696
PIB kupca	112107273
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**137.635,20**

Prodavac

DB TAKTIL DOO PRIBOJ

Adresa: 31330 Priboj Rabrenovacki put 3
Matični broj: 21908797
PIB: 113658282

| 160-6000001700638-44

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
TAKTILNE STAZE VODILJE 800X400X5 Gumene table RAL 9005 GT VODILJE 800X400X5/ RAL 9005. Izrada,Isporuka i ugradnja Šifra TS	8.8	9.558,0000	m	0,00	84.110,40	20,00
TAKTILNA POLJA POZOR 800X400X5 Gumene table RAL 9005 GT POZOR 800X400X5/RAL 9005, Izrada, isporuka i ugradnja Šifra TPS	3.2	9.558,0000	m	0,00	30.585,60	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	114.696,00
Ukupna osnovica - stopa 20%:	114.696,00
Ukupan PDV - stopa 20%:	22.939,20
Ukupan iznos fakture:	**137.635,20**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	114.696,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	22.939,20
Iznos za plaćanje:	**137.635,20**

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

DB TAKTIL d.o.o. PRIBO
Rabrenovački put br 3. 31330 PRIBOJ, SRBIJA e-mail: kancelarija@taktilnestaze.rs www.taktilnestaze.r
Tel/fax +381 33/2445 719; Mob.(VIBER) +381 64 15 34 804, BiH:+387 65 181 363,MNE +382 68 11 55 0
Mat. Br.: 21908797 - PIB: 113658282
Tek.Račun: 160-6000001700638-44 Banca Intesa-IBAN: RS35160 600000170453396 Banca Intesa-Swift: DBDBRSBG

RAČUN Br. 29/24

Datum i mesto izdavanja: 03.09.2024. Priboj
Datum prometa dobara: 30.08.2024.
Dospeće: 03.09.2024.

FIRMA	**DEKO TIM DOO**
Mesto	**BEŠKA**
Adresa	**Braće Relić 19**
Država	**SRBIJA**
Tel/fax	**+381 69 246 41 27 - Dragan**
PIB	**112107273**

RB	NAZIV ROBE - USLUGE	JM	KOLIČINA	CENA BEZ PDV-A	PDV	PDV IZNOS	IZNOS BEZ PDV
1	**Taktilne staze VODILJE 800x400x5** Gumene table RAL 9005 GT VODILJE 800x400x5/RAL 9005 Izrada, isporuka i ugradnja	m	8,80	9.558,00	20%	16.822,08	84.110,40
2	**Taktilna polja POZOR 800x400x5** Gumene table RAL 9005 GT POZOR 800x400x5/RAL 9005 Izrada, isporuka i ugradnja	m	3,20	9.558,00	20%	6.117,12	30.585,60
						PDV osnovica	114.696,00
						PDV	22.939,20
						Ukupno	**137.635,20**

Račun platiti u navedenom roku.

Račun izradio:

Direktor **Vladan Marković** Ind. dizajner

DB TAKTIL DOO PRIBOJ
Priboj, Rabrenovacki put 3 Tel: 064/15-34-804
PIB:113658282 MB:21908797

FINANSIJSKA KARTICA KOMITENTA

DTD - DEKO TIM DOO - PIB:112107273 - MB:21608696

Na dan: 31.12.2024

Valuta prikaza: DIN

Rbr.	Broj dokumenta	R	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Sadržaj
1.	**FA-28-0/24**		03.09.24	**137.635,20**		137.635,20	Faktura
2.	(nedokumentovano)	R	09.10.24		137.635,20		IRF-165-0/24: Potraživanja o
			Svega:	**137.635,20**	**137.635,20**		